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1. Cześć opisowa:  
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu 
w ciągu drogi powiatowej nr 3090P w m. Ląd wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.  Zakres 
prac projektowych jest następujący: wykonanie inwentaryzacji, projektu budowlanego (jeśli 
będzie wymagany), projektu wykonawczego oraz wymaganych projektów branżowych; 
sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych; wykonanie dokumentacji: 
geodezyjnej, środowiskowej (jeśli będzie wymagana); opracowanie i zatwierdzenie projektu 
tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu; pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i 
uzyskanie pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) lub zgłoszenie robót; opracowanie 
kompletnej dokumentacji przetargowej. W projekcie należy przewidzieć rozbiórkę 
elementów wyposażenia do poziomu płyty pomostu, wzmocnienie płyty pomostowej wraz z 
wyposażeniem, antykorozję elementów istniejących. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 
również sprawowanie nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją zadania.  
Dokumentację projektową należy wykonać należycie, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, zasadami projektowania, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedzą 
inżynierską.  
Realizację zadania podzielono na trzy etapy:  
ETAP I – wykonanie inwentaryzacji, przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu 
koncepcji remontu oraz koncepcji projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu dla 
wszystkich obiektów;  
ETAP II – wykonanie projektu budowlanego (jeśli będzie wymagany), opracowanie projektu 
tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, pozyskanie uzgodnień niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na budowę,  
ETAP III – wykonanie projektu wykonawczego, wykonanie dokumentacji przetargowej, 
uzyskanie pozwolenia na budowę.  
Termin wykonania przedmiotu umowy: 10 miesięcy od daty podpisania umowy.  
 
Uwaga:  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram wykonania powyższych 

etapów (z podanymi dokładnymi datami) i będzie z tych terminów rozliczany. Niewywiązywanie się z 

zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu będzie pociągało za sobą nałożenie na 

Wykonawcę kar zgodnie z umową. Jeżeli zaistnieją przesłanki, które Zamawiający uzna za słuszne do 

zmian w harmonogramie, konieczne jest wystąpienie Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz 

przedstawienie nowego harmonogramu do zatwierdzenia Zamawiającemu. Termin końca etapu III nie 

może wykraczać poza termin umowy właściwej. 

 
1.2. Stan istniejący  
Charakterystyczne parametry istniejącego obiektu mostowego:  
- ustrój nośny stanowią 4 szt. stalowych dźwigarów blachownicowych, dwuteowych,  
  spawanych, stężonych wiatrownicami i poprzecznicami, zespolone z żelbetową płytą; 
- schemat statyczny: konstrukcja belkowa ciągła; 
- przyczółki betonowe masywne posadowione na palach; 
- filary posadowione na palach wielkośrednicowych zwieńczonych ławą betonową; 
- nawierzchnia jezdni bitumiczna z betonu asfaltowego; 
- balustrady stalowe z płaskownika – typowe mostowe; 
- urządzenia obce: w chodniku w przepustach znajdują się 4 kable linii energetycznej   



  i studzienki rewizyjne; 
- rok budowy 1987; 
- rozpiętość teoretyczna 36,0+50,0+44,0+44,0+36,0; 
- długość całkowita 210,50 mb; 
- szerokość jezdni 6,00 m;  
- szerokość chodnika dla pieszych: 1,50 m, szerokość chodnika technologicznego 0,75 m; 
- nośność projektowana: 30 t;                                                                                                                                                                                                               

- nośność użytkowa 37,28 t. 

 

1.3. Wymagania i parametry techniczno-użytkowe w stanie projektowym  
Nośność: obiekt mostowy musi zostać zaprojektowany na klasę obciążeń zgodną                                    
z przepisami obowiązującymi dla drogi klasy „Z”.  
Elementy bezpieczeństwa ruchu: balustrady należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Szerokość jezdni min. 6,0 m, szerokość użytkowa chodników: do uzgodnienia                                       
z Zamawiającym. 
Reprofilacja i ew. wzmocnienie płyty pomostu i wykonanie nowej zabudowy pomostu. 
Nawierzchnia jezdni: warstwa ścieralna SMA11 4,5 cm; warstwa ochronna – asfalt lany 
MA11 4,5 cm.  
Nawierzchnia kap chodnikowych: żywica epoksydowo-poliuretanowa odporna na ścieranie 
oraz promienie UV.  
Przebudowa dojazdów i dostosowanie płyt przejściowych w zakresie koniecznym do 
nawiązania się do nowej niwelety drogi na moście. 
Zabezpieczenie antykorozyjne: na wszystkich elementach kamiennych, betonowych                               
i stalowych.  
Kolorystyka obiektu: do uzgodnienia z Zamawiającym.  
Odwodnienie obiektu powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami                           
o ochronie środowiska.  
Płyty przejściowe: żelbetowe, monolityczne, zabezpieczone izolacją termozgrzewalną.  
Przerwy dylatacyjne nad podporami należy zabezpieczyć, dobierając urządzenie dylatacyjne 
odpowiednio do typu konstrukcji.  
Izolacja pomostu powinna być wykonana z papy termozgrzewalnej o grubości min. 0,5 cm.  
Izolacja powłokowa: wszystkie elementy od strony odziemnej powinny być zabezpieczone 
powłokową izolacją bitumiczną poprzez dwukrotne naniesienie.  
Krawężniki: granitowe o minimalnym wyniesieniu 15 cm z zastosowaniem krawężników 
zanikających przed i za obiektem o długości min. 3 m każdy.  
Kanały kablowe: w chodniku należy przewidzieć  kanały kablowe z rur  z pozostawieniem 
linek do przeciągania kabli wraz ze studzienkami rewizyjnymi przed i za obiektem.  
Urządzenia obce: należy przewidzieć przeniesienie do rur w chodniku, wszystkich urządzeń 
obcych występujących obecnie w obrębie konstrukcji mostu.  
Umocnienie stożków i skarp: należy przewidzieć zachowanie w maksymalnym stopniu 
istniejących umocnień mostu w strefie przyczółków. 
Przestrzeń podmostowa: zakres prac jest zależny od uzgodnień z Wodami Polskimi oraz 
Zamawiającym.  
Schody przy obiekcie mostowym: należy przewidzieć konserwację schodów skarpowych                           
z balustradami, które umożliwią kontrole służby utrzymaniowej.  
Uwaga:  



Zamawiający dopuszcza ewentualne odstępstwa od założonych w tym punkcie wymagań, w wypadku 
braku niezbędnych zgód i akceptacji, jednocześnie projekt musi spełniać wszystkie obowiązujące 
przepisy i być uzgodniony z Zamawiającym.  
Jeżeli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie 

zakładała wykonanie dodatkowych elementów, Projektant uwzględni je w projekcie. 

1.4. Wymagania dla opracowań projektowych  
1.4.1. Zakres dokumentacji projektowej  
Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmować:  
- uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 

(z naniesionymi granicami własności i numerami działek sąsiednich oraz reperem roboczym),                                                                                                             

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź uzyskanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile będzie wymagana),  

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego mostu (geometryczna i materiałowa),  
- wykonanie badan określających wytrzymałość betonu płyty pomostu oraz podpór, 
- wykonanie badań zagęszczenia nasypów, 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych aktualizujących stan istniejący i projektowany w formie 
operatu geodezyjnego załączonego do dokumentacji podstawowej,  
- wykonanie opracowania sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej 
przez osobę posiadającą certyfikat dot. zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych 
IBDiM lub certyfikaty równoleżne, 
- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) i złożenie jej 
wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wszystkimi 
wymaganymi prawem załącznikami,  
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację 
przedsięwzięcia (jeśli będą wymagane) w tym opracowanie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji środowiskowej 
(jeżeli decyzja nakłada obowiązek wykonania urządzeń ochrony środowiska należy 
uwzględnić je w wykonywanych projektach budowlanych i wykonawczych),  
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w tym rejonie (jeśli będą wymagane) wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego, 
zawierającego elementy wyszczególnione w Ustawie z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 
nr 239/2005, poz. 2019 z późniejszymi zmianami),  
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgody na wprowadzenie ścieków do wód lub do 
ziemi w ramach szczególnego korzystania z wód (jeśli będzie wymagane),  
- opracowanie projektu budowlanego (jeśli będzie wymagany) i/lub wykonawczego,  
- opracowanie projektów branżowych i ich uzgodnienie oraz zatwierdzenie bądź,                               
w przypadku braku konieczności wykonania tych projektów, uzyskanie uzgodnień 
branżowych,  
- wykonanie projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z ich 
zatwierdzeniem,  
- sporządzenie operatu dendrologicznego (jeśli będzie wymagany) – przewiduje się 
inwentaryzację istniejącego drzewostanu ze wskazaniem drzew do wycinki i jeśli będzie to 
konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę,  
- opracowanie przedmiarów i kosztorysów,  
- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych,  



- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych do pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia robót,  
- uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego w stosunku do wykonywanych projektów oraz 
wszelkich opracowań związanych z realizacją niniejszego zamówienia,  
- sporządzenie dokumentacji przetargowej,  
- wykonanie dokumentacji zamiennej lub dodatkowej w ramach pełnienia nadzoru 
autorskiego.  
 
Uwaga:  
Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne projekty, dokumenty, uzgodnienia, 
badania i analizy, które umożliwią prawidłowe wykonanie zadania. Dokumentacja projektowa 
powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz z niniejszym opisem 
przedmiotu zamówienia.  
Jeżeli prawo lub inne względy wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji bądź sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie 
instytucji, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzeń bądź uzyskanie uzgodnień będzie 
przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt. Wszelkie wymagane uzgodnienia należy dołączyć 
do dokumentacji projektowej.  
Wykonawca robót przed złożeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia w stosownych 

urzędach i instytucjach powinien uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego. 

 

1.4.2. Inwentaryzacja  
Inwentaryzacja mostu oraz terenu przyległego powinna być wykonana geodezyjnie. Geodeta 
w formie operatu powinien nanieść i zlokalizować wszystkie charakterystyczne punkty 
(wysokościowo oraz lokalizacyjnie) i sprawdzić w stosunku do mapy.  
 
1.4.3. Dokumentacja geodezyjna  
Prace geodezyjno - kartograficzne powinny być zgłoszone do właściwego terenowo Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, muszą być również wykonane zgodnie                                 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i instrukcjami. Geodeta musi posiadać zgodę na 
wykonanie robót w terenie.  
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna zawierać:  
- operat pomiarowo - obliczeniowy dla terenowo właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjno – kartograficznej,  
- zaktualizowaną mapę w zakresie: sytuacji, uzbrojenia, wysokości, uzupełnione o warstwę 
ewidencji gruntów: granice i numery działek przyległych w postaci cyfrowej na nośniku 
informatycznym,  
- mapę będąca wynikiem wydruku na papierze w technice czarno-białej i na papierze                             
w technice wielobarwnej,  
- mapa musi mieć klauzulę o przydatności do celów projektowych, uzyskaną we właściwym 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,  
- wykaz właścicieli i władających,  
- mapę numeryczną do celów projektowych należy wykonać w środowisku graficznym                              
w formatach akceptowanych przez oprogramowanie używane we właściwym terenowo 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,  
 
 
 



1.4.4. Dokumentacja hydrologiczna  
Wykonawca powinien (jeśli będzie to konieczne) wykonać operat wodno-prawny.                              
W przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych Wykonawca powinien                                     
w operacie podać powierzchnię zajęcia terenu w ha oraz powierzchnię umocnień wylotu 
(jeśli były wykonywane) oraz powierzchnię zanieczyszczoną o trwałej nawierzchni, z której 
wprowadzane są do wód lub do ziem, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne.  
 
1.4.5. Projekt budowlany  
Projekt budowlany, w którego skład wchodzą: projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

projekt architektoniczno-budowlany 

- opis techniczny, który powinien być uzupełnieniem rysunków i stanowić do nich komentarz 
oraz zawarte powinny być w nim informacje dotyczące: lokalizacji; parametrów 
technicznych; parametrów geotechnicznych; nośność wg PN; schemat statyczny; kategoria 
geotechniczna obiektu; warunki i sposób posadowienia; wyniki obliczeń konstrukcyjnych; 
rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych; 
sposób odwodnienia; wyposażenie techniczne obiektu; wyposażenie obiektu w urządzenia 
bezpieczeństwa ruch; dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu na 
środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty z nim sąsiadujące pod 
względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i 
urządzeń zabezpieczających; opis technologii wykonania;  
- część rysunkową, zawierającą minimum: plan sytuacyjny (skala 1:500); inwentaryzację 
istniejącego obiektu (skala 1:100), rysunek ogólny: widok z góry, z boku, przekrój podłużny 
(skala 1:100); przekroje poprzeczne (skala 1:50);  
- obliczenia statyczne i wytrzymałościowe, zawierające min.: wstęp (przedmiot, podstawy, 
cel obliczeń); nazwę i charakterystykę metod obliczeń, przyjęte schematy obliczeniowe; 
schematy obliczeniowe ustroju nośnego w fazie użytkowej; charakterystyki geometryczno - 
wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności obiektu w przekrojach krytycznych; 
założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń;   
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie które są prawnie wymagane do zgłoszenia robót lub, jeśli 
to będzie wymagane, uzyskania pozwolenia na budowę.  
 
1.4.6. Projekt wykonawczy  
Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.:  
- opisy i szczegółowe rysunki zastosowanych rozwiązań: geometrycznych, konstrukcyjnych, 
materiałowych, technologicznych, organizacyjnych, wyposażenia,  
- wyniki obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych potrzebne do wykonania robót,  
 

1.4.7. Projekty branżowe  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ewentualnych projektów branżowych, o ile 
będą konieczne. Należy uzyskać uzgodnienia właścicieli urządzeń będących w kolizji                                         
w stosunku do remontowanego obiektu. 
 

1.4.8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać zbiory wymagań 
niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu 
wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót .  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być ściśle powiązane 

z dokumentacją projektową, być zgodne z obowiązującymi normami, przepisami                                      

i wytycznymi aktualnie obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych (OST) dla robót 

drogowych i mostowych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

1.4.9. Projekt tymczasowej organizacji ruchu  
Projekt tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym oraz zatwierdzić.  
 

1.4.10. Projekt docelowej organizacji ruchu  
Projekt docelowej organizacji ruchu powinien swoim zakresem obejmować ostateczne 
oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Projekt docelowej 
organizacji ruchu należy zatwierdzić.  
 
1.4.11. Dokumentacja środowiskowa  
W przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów wraz z ich trwałym karczowaniem 
(dopuszcza się pozostawienie systemu korzennego w miejscach, w których umacnia on 
skarpy) Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni i uzyska decyzję na wycinkę.  
Jeśli to będzie konieczne, Wykonawca wykona i złoży Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia 
oraz uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia na powyższe zadanie. Jeśli będzie wymagane wykonanie raportu                                     
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, to Wykonawca wykona go                            
w ramach tej umowy.  
 
1.4.12. Uzgodnienia i decyzje  
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i decyzję, które będą konieczne na etapie 

projektowania. Wykonawca zgłosi roboty lub, jeśli to będzie wymagane, uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

1.4.13. Pozostałe opracowania  
Wykonawca sporządzi projekt karty obiektu i książki obiektu w wersji elektronicznej (dwg – 
część rysunkowa, doc lub xls – część opisowa).  
 
1.4.14. Dokumentacja przetargowa  
Dokumentacja przetargowa ma być sporządzona tak by mogła służyć do wykonania opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.  
Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana tak, by możliwa była jednoznaczna 
ocena i wycena przedmiotu zamówienia.  
Do dokumentacji przetargowej należą: projekt budowlany (jeśli będzie wymagany), projekt 
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar 
robót oraz kosztorysy: inwestorski i ofertowy.  
Przedmiary robót oraz kosztorysy muszą być opracowane w powiązaniu z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Powinny zawierać 

wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót i ich ilości wynikające z dokumentacji. 

1.4.15. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych  



Wszystkie zaprojektowane materiały muszą posiadać wymagane deklaracje 
zgodności/deklaracje właściwości użytkowych świadectwa dopuszczenia i odpowiadać 
aktualnym normom.  
Wszystkie materiały i wyroby muszą być dostępne na polskim rynku oraz muszą być tak 
opisane by nie wskazywały konkretnego producenta.  
Wykonawca może zaprojektować użycie materiałów pochodzących z rozbiórki istniejących 

konstrukcji np. kostki granitowej, elementów kamiennych istniejącej konstrukcji itp. pod 

warunkiem, że będzie to opisane w sposób jednoznaczny (technologicznie, jakościowo, 

ilościowo). 

1.4.16. Jakość opracowań projektowych  
Podczas wykonywania dokumentacji projektowej i na etapie jej uzgadniania, aż do momentu 
rozpoczęcia robót, Wykonawca będzie sporządzał cotygodniowe sprawozdania oraz na 
bieżąco przesyłał skany otrzymanych/wysłanych pism, uzgodnień, dokumentów. Podczas 
wykonywania dokumentacji projektowej powinny odbywać się comiesięczne spotkania 
robocze, po których na bieżąco winny być korygowane uwagi Zamawiającego. Zamawiający 
może zrezygnować z comiesięcznych spotkań roboczych o ile zapewniony zostanie ciągły 
kontakt z Wykonawcą i realizacja uwag w stosunku do projektu. Zamawiający musi 
ostatecznie zatwierdzić  wykonaną dokumentację.  
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodnego z wymaganiami SWZ Projektanta projektu 

oraz Sprawdzającego, a w razie konieczności Projektantów oraz Sprawdzających 

Projektantów dla opracowań branżowych. Jakość oraz ilość opracowań przekazana 

Zamawiającemu powinna być zgodna z jego wymaganiami. Przekazane opracowania 

powinny mieć czytelną i przejrzystą szatę graficzną oraz być wykonane zgodnie                                      

z obowiązującymi przepisami. 

1.4.17. Odbiór opracowań projektowych  
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację w formie 

papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku CD w formacie edytowalnym (dwg wraz 

z odpowiednimi stylami wydruku i pdf – część rysunkowa, doc – część pisemna, xls – 

przedmiary i kosztorysy lub kompatybilnym do wymienionych, obliczenia w pliku, w którym 

je przeprowadzano oraz w formacie nieedytowalnym pdf – część rysunkowa i pisemna). 

Ponadto wszelkie uzgodnienia, pisma, opinie i decyzje należy dołączyć w formie papierowej 

(oryginały, o ile Wykonawca je posiada) oraz zeskanować i dołączyć w formie elektronicznej 

w formacie pdf. 

Ostateczna dokumentacja projektowa powinna być przekazana Zamawiającemu w ilości :  
- projekt budowlany (o ile będzie konieczny) - 4 egz.  
- projekty branżowe (o ile będą konieczne) - 4 egz.  
- projekt wykonawczy - 4 egz.  
- opracowanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej – 4 egz. 
- mapa do celów projektowych - 1 egz.  
- operat terenowo – prawny - 1 egz.  
- operat wodnoprawny (o ile będzie konieczny) - 1 egz.  
- opracowania środowiskowe - 1 egz.  
- projekt tymczasowej organizacji ruchu - 3 egz.  
- projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egz.  



- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.  
- przedmiar robót –3 egz.  
- kosztorysy inwestorski i ofertowy - 2 egz.  
Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe egzemplarze potrzebne do uzgodnień, opinii, 
zatwierdzeń oraz na potrzeby zespołu opinii projektowych ZOP i bieżących konsultacji                     
z Zamawiającym. Dokumenty w formie elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu            
w ilości po 3 kpl. płyt CD. Dokumentacja powinna być odebrana protokolarnie. 
 
1.5. Nadzór autorski  
Zgodnie z Prawem budowlanym Projektant jest zobowiązany do sprawowania nadzoru 
autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej                        
w zakresie:  
- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
Wynagrodzenie za pobyty na budowie w ramach nadzoru autorskiego reguluje umowa 
właściwa. Przewidywana maksymalna ilość pobytów osób pełniących nadzór autorski wynosi 
łącznie 12 pobytów. Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni pełnienie nadzoru 
autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie                                
z wymogami prawa budowlanego. Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru, przy czym wezwanie Zamawiającego powinno być 
przekazane pisemnie lub e-mailem. Powiadomienie powinno nastąpić z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem. W ramach wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się również do wsparcia Zamawiającego na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na inwestycji, w szczególności 
poprzez udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców do treści dokumentacji w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni robocze. 

2. Cześć informacyjna :  
2.1. Informacje ogólne  
Zgodnie z §1 Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach (Uchwała          
nr XXXV/240/06Rady Powiatu Słupeckiego  z dnia 29.09.2006 r.) PZD jako samorządowa 
jednostka organizacyjna będąca zarządem dróg wykonuje zadania Zarządu Powiatu 
Słupeckiego w zakresie praw i obowiązków należących do zarządcy drogi określonych ustawą 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i sprawuje trwały zarząd nad mostem w ciągu 
drogi powiatowej nr 3090Pw m. Ląd wraz z przyległym układem drogowym.  
 

2.2. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy w zakresie projektowym  
Zgodnie z umową, osobą odpowiedzialną na etapie procesu projektowania jest Projektant                                                      

i ewentualnie Projektanci branżowi. Osoba, która na bieżąco konsultuje i omawia szczegóły 

dotyczące projektu, musi być wpisana do umowy jako Projektant. Zamawiający nie 

konsultuje projektu z innymi osobami poza Projektantem. Na posiedzeniach zespołu opinii 

projektowych ZOP, wymagana jest obecność Projektanta/Projektantów, których projekt jest 

zatwierdzany. W przypadku nieobecności Projektanta/Projektantów, Zamawiający może 

odwołać ZOP, a Wykonawca musi ponownie wystąpić z wnioskiem o jego zwołanie. 



2.3. Harmonogram prac projektowych  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i zatwierdzenia harmonogramu prac 
projektowych. Harmonogram Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 14 dni po 
podpisaniu umowy, ale przed rozpoczęciem prac projektowych.  
Wykonawca będzie przesyłał Zamawiającemu cotygodniowe raporty o postępie prac oraz 
informacje o zgodności terminowej z przyjętym harmonogramem. Raporty należy przesyłać 
na adres e-mail osoby od strony Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za realizacje 
zadania lub na inny wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.  
 

2.4. Sposób rozliczenia za wykonane prace  
Rozliczenie 95% wykonania dokumentacji projektowej może nastąpić dopiero w momencie 

uzyskania pozwolenia na budowę, pozostałe 5% po odbyciu nadzorów autorskich. 

Zamawiający może rozliczać fakturami częściowymi kolejne etapy wykonania dokumentacji 

projektowej zgodnie z umową właściwą. 

2.5. Sposoby i częstotliwość kontaktu z Zamawiającym  
Oficjalne pisma Wykonawca powinien przesyłać do Zamawiającego pisemnie drogą 
pocztową (na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach, Słomczyce 22,               
62-420 Strzałkowo)bądź drogą elektroniczną (na adres: h.rzeszotarska@pzd.slupca.pl; 
pzd@slupca.pl; 
Zamawiający przesyła oficjalne pisma do Wykonawcy listem zwykłym bądź listem poleconym 
na adres wpisany w materiałach złożonych do przetargu. W przypadku nieodebrania przez 
Wykonawcę listu poleconego, skan tego listu zostaje przesłany na adres e-mail Wykonawcy 
(wpisany w materiałach złożonych do przetargu) i uważa się go za dostarczony.  
Bieżące ustalenia dotyczące projektu Wykonawca uzyskuje, kontaktując się bezpośrednio                   
z osobą od strony Zamawiającego, wpisaną do umowy, która jest odpowiedzialna za 
realizację ww. zadania.  
Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania oraz akceptowania przez Zamawiającego 
przyjętych rozwiązań. Wykonawca jest zobowiązany do raportowania wszystkich swoich 
działań poprzez raporty tygodniowe wysyłane do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
jest do uzgodnienia z Zamawiającym dokumentacji na posiedzeniach ZOP (zespół opinii 
projektowych).  
Minimalna ilość spotkań ZOP zespołu opinii projektowych, jeżeli nie jest określona                               

w umowie, musi być zgodna z założonymi etapami prac projektowych: 

 

ZOP 1  
- przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcji i przyjętych rozwiązań 
projektowych oraz przedstawienie koncepcji projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu;  
 
ZOP 2  
- przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu budowlanego (jeśli będzie 
wymagany) przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę,  
- przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu tymczasowej i docelowej 
organizacji ruchu;  
 
ZOP 3  
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- przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu wykonawczego wraz ze 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Posiedzenia ZOP ustalane są na Wniosek Wykonawcy. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o 

zwołanie ZOP, który powinien się odbyć w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego 

tej informacji. Termin ten może zostać wydłużony o ile obydwie ze stron wyrażą na to zgodę. 

Na posiedzeniu ZOP konieczna jest obecność Projektanta. 

 

2.6. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, 
poz. 470 ze zm.);  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 
1333 ze zm.);  
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.                      
z 2020 roku, poz. 2052 ze  zm.);  
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.                    
z 2020 roku, poz.1990 Dział III, Rozdział 1 ze zm.);  
- Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.                       
z 2020 roku, poz. 1219 ze zm.);  
- Ustawia z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 
310ze zm.);  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.                                      
z 2020, poz. 215ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020                                
roku, poz. 55 ze  zm.);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.                              
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 124 ze zm. );  
- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.,                            
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735 ze zm.);  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie (Poz. 1643);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z późniejszymi 
zmianami);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202/2004, poz. 2072 z późniejszymi zmianami);  
 
Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest 
zobowiązany do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeżeli okaże się to konieczne 
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia oraz do korzystania z aktualnych wersji jeśli 



nastąpią w nich jakieś zmiany. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot 
zamówienia, spełniając wymagania obowiązujących przepisów. W razie potrzeby normy 
mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, iż Wykonawca uzasadni ten fakt oraz 
uzyska zgodę Zamawiającego. 


