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Oznaczenie sprawy: PZD.DDM.321.7.21 Stomezyce, dn. 10.05.2021 r.

WYJASNIENIA DO TRESCI SWZ WRAZ Z MODYFIKACJA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na: “Przebudowa drogi powiatowej
nr 3055P - na odcinku Miodojewo - Miodojewo Parcele -droga wojewodzka nr 263, prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamOwienia nie przekraczajacej progéw unijnych
o0 jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019) na roboty budowlane (PZD.DDM.321.7.21)

Ponizej tres¢ zapytan Wykonawcoéw wraz z odpowiedziami, jakie udzielit Zamawiajacy:

Pytanie 1. Dotyczy § 6 ust. 3 projektu umowy. Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o
rozpatrzenie mozliwosci rozliczenia kontraktu wigksza iloscig faktur czedciowych (na
podstawie protokotow odbioru czesciowego).

Odp. Zmianie ulega § ust. 3 wzoru umowy i otrzymuje brzmienie jak ponizej:

Dotychezasowe brzmienie: ,,Rozliczenie nastgpi na podstawie faktur VAT za faktycznie
wykonane prace, po stwierdzeniu ich faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego 1 ich protokolarnym odbiorze bez uwag. Zamawiajacy zastrzega mozliwosé
wystawienia jednej faktury czesciowej. Wartos¢ brutto faktury czesciowej wystawione] przez
Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce nie moze przekroczyc¢ .... % wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 17

Aktualne brzmienie: ,,Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wystawienia dwoch faktur VAT
cze$ciowych. Rozliczenie nastapi na podstawie faktur VAT za faktycznie wykonane prace, po
stwierdzeniu ich faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego i ich
protokolarnym odbiorze. Wartos¢ brutto kazdej z faktur czesciowych wystawionych przez
Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce nie moze przekroczy¢ ....% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 17

Pytanie 2. Dotyczy § 7 ust. 7 oraz ust. 10 projektu umowy. W zwiazku z krotkim terminem
realizacji zadania Wykonawca zwraca sie z prosba o skrocenie do 7 dni terminu, w jakim ZM
bedzie mogt wnies¢ zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy oraz sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo.

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.



Pytanie 3. Dotyczy § 10 projektu umowy. Powolujgc si¢ na zasade réwnosci Stron
proponujemy dodanie zapisu méwigcego o ewentualnych karach dla Zamawiajacego
zwigzanych z odstgpieniem od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz
ewentualnych karach dla Zamawiajacego w zwiazku ze zwlokg w dopelieniu swoich
obowiazkow (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang Zmiang wzoru Umowy.

Pytanie 4. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 2) projektu umowy. Postanowienia projektu umowy oraz
Prawo Zaméwien Publicznych jasno okreslajg prawa Zamawiajacego w przypadku
nienalezytego wykonania zaméwienia przez Wykonawce, dodatkowo majac na uwadze kary
uwzglednione w § 10 ust. 2 pkt 1) Wykonawca wnioskuje o wykreslenie pkt 2) w § 11 ust. 1.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na Zmiang¢ wzoru Umowy.

Pytanie 5. Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 3) lit. c¢) projektu umowy. Wykonawca prosi o
wyjasnienie, na jakich warunkach odbywac¢ si¢ bedzie zatwierdzenie (akceptacja) i zaplata za
ewentualne roboty dodatkowe

Odp. Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci § 12 ust. 2 wzoru Umowy poprzez dodanie
punktu 5) o nastepujacej tresci: ,,.5) W przypadku wystapienia koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych Iub zamiennych mozliwa jest zmiana wysokosci Wynagrodzenia. Zaplata
wynagrodzenia za wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych nastapi na podstawie
prawidlowo wystawione] faktury VAT oraz zaakceptowanego i podpisanego przez Strony
Protokotu Koniecznosci™.

Pytanie 6. Dotyczy § 12 ust. 6 projektu umowy. Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o skrocenie
z 30 do 14 dni terminu w jaki Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na Zmiane wzoru Umowy.

Pytanie 7. W poz. 98 przedmiaru robét ujeto wykonanie muru oporowego z elementéw
prefabrykowanych typu L o wymiarze 120x30x12 em. Zgodnie z rys. 3.1 przekroje normalne
zaprojektowano elementy o wymiarze 55x30x12cm (szczegét D). Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci.

Odp. Na rys. ,.Przekroje normalne” pokazano wymiar muru przyktadowy zaprojektowany do
wykonania. W przedmiarze wskazano maksymalng wysoko$¢é zaprojektowanego muru
oporowego. Pozostale wysokosci wg rys. 5.1-5.3 | Przekroje poprzeczne”.



Pytanie 8. W poz. 84 przedmiaru rob6t ujeto zamontowanie barier stalowych U-14a. Prosimy
o jednoznaczne okreslenic parametréw bariery sprezystej wedlug obowigzujgcej normy
(poziom powstrzymania, intensywnosci i maksymalnego odksztalcenia)

Odp. Nalezy wykonac bariery sprezyste N2W2A.

Pytanie 9. Prosz¢ o zmiang w umowie platnosci. Umowa przewiduje rozliczenie na
podstawie 2 faktur. Prosimy o zmiane na mozliwos¢ rozliczenia miesiecznego.

Odp. Zmianie ulega § ust. 3 wzoru umowy i otrzymuje brzmienie jak ponizej:

Dotychczasowe brzmienie: ,,Rozliczenie nastgpi na podstawie faktur VAT za faktycznie
wykonane prace, po stwierdzeniu ich faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego i ich protokolarnym odbiorze bez uwag. Zamawiajacy zastrzega mozliwos$é
wystawienia jednej faktury czesciowej. Wartos¢ brutto faktury czesciowej wystawione]j przez
Wykonawce, Podwykonawcg, dalszego Podwykonawce nie moze przekroczy¢ .... % wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 17°.

Aktualne brzmienie: ,,Zamawiajgcy zastrzega mozliwos$¢ wystawienia dwoch faktur VAT
czgsciowych. Rozliczenie nastapi na podstawie faktur VAT za faktycznie wykonane prace, po
stwierdzeniu ich faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego i ich
protokolarnym odbiorze. Warto$¢ brutto kazdej z faktur czesciowych wystawionych przez
Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce nie moze przekroczy¢ ....% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 17.

SPROSTOWANIE WYJASNIENIA DO TRESCI SWZ Z DNIA 06.05.2021 r.

Pytanie 1. Opis techniczny zaklada wykonanie sieci kanalizacji z rur PEHD, bez okreslenia
czy majg by¢ to rury gladkie czy strukturalne, natomiast wg SST sie¢ kanalizacji deszczowej
powinna zosta¢ wykonana z rur strukturalnych PVC . Prosimy zatem o jednoznaczne
okreslenie rodzaju materiatu jaki nalezy przewidzie¢ do budowy sieci kanalizacyjnej, z
podaniem materiatu (PEHD , PVC-U , czy PP), klasy sztywnosci obwodowej SN oraz czy
nalezy stosowac rury ze Scianka lita jednorodna czy strukturalne ?

Odp. Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rar PEHD gladkich, sztywnosci klasy SN
8kN/m?2.

Dodaje sig: Dopuszcza si¢ wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PP gladkich SN 8
kN/m2.

Pytanie 2. Odp. Bez zmian

Pytanie 3. Odp. Bez zmian



Pytanie 4. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju materialu z jakiego ma by¢ wykonany przepust
DN 800.

Odp. Przepust DN 800 pod jezdnig nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementow
betonowych wraz ze Sciankami czolowymi.

Dodaje sie: Dopuszcza si¢ wykonanie przepustu DN 800 pod jezdnig z tworzyw sztucznych
PEHAD, zachowaniu 2 klasy obcigzenia wg. Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Pytanie 5. Odp. Bez zmian

Michat Klotschke

/- / Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog



