PROJEKT UMOWY SWZ: PZD.DDM.321.10.21

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr ...

zawartaw dniu .............cceeeee {074 O , pomiedzy:

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

Zwanym/a w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”

W zwigzku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na zadanie,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P - na odcinku Jaroszyn -
Lad”, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm. — zwanej dalej ,Pzp’), zostaje zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuije sie do realizacji zadania pod
nazwa: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P — na odcinku Jaroszyn - Lad ”.

2. Zakres rzeczowy robot objetych Umowa szczegOtowo okre$lony jest w nastepujacych
dokumentach stanowigcych zataczniki do umowy:

a) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) Przedmiarach robdt,

c) Dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ roboty zgodnie z niniejszg Umowg oraz zgodnie z:

a) zlozong ofertg,

b) dokumentacjq wskazang w ust. 2,

c) warunkami wynikajacymi z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
przepisdw wykonawczych,

d) wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,

e) instrukcjami Dokumentaciji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen (jezeli dotyczy),

f)  przepisami BHP i ppoz.,

g) dokumentami, instrukcjami i normami wskazanymi w projekcie bedacym opisem
przedmiotu zamowienia.,

h) SWZ.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen okreslonych w
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 2, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajacego.

5. Zmiany, o ktéorych mowa w ustepie niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci przez Zamawiajacego i projektanta.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych i na dziery podpisania umowy nie wnosi do niej zadnych
zastrzezen.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z sytuacjq faktyczng, a w szczegdinosci ze stanem
technicznym i warunkami lokalnymi na terenie budowy, oraz zapewnia, ze posiada niezbedng
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wiedze fachowg, kwalifikacje, do$wiadczenie, mozliwosci techniczne i kadrowe oraz
uprawnienia konieczne do prawidtowego wykonania umowy.

§2
Termin realizacji
. Zamawiajacy ma obowigzek udostepni¢ a Wykonawca objg¢ plac budowy niezwtocznie, jednak
nie pozniej anizeli w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

. Termin rozpoczecia robdt ustala sie na dzier zawarcia niniejszej Umowy. Termin zakonczenia

rob6t —pie¢ miesiecy od dnia zawarcia umowy.

. W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca opracuije i przedstawi Zamawiajagcemu

do akceptacji Harmonogram Rzeczowo Finansowy (Harmonogram), obejmujacy elementy
rozliczeniowe, zwierajgce kolejnoS¢ wykonywanych rob6t i ustug, ktére bedg podstawg
ptatnosci.

Brak opracowania Harmonogramu stanowi przerwe w realizacji robot.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje sie wspotdziataC z Wykonawcg przy wykonywaniu Umowy w

niezbednym zakresie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnoSci do dostarczenia
Wykonawcy wszelkiej dokumentacji oraz informacji niezbednych do prawidtowego wykonania
Umowy.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 Umowy.

. Z tytulu realizacji Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach

i w terminach okreslonych w § 6 Umowy.
. Zamawiajacy dokona odbioru rob6t na zasadach i terminach okre$lonych w § 8 Umowy.

§4

Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy, o kitorym w § 1 z materiatow i
urzadzen wiasnych.Materialy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy muszg by¢ dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
Prawa budowlanego. Przed zastosowaniem materiatdw i urzadzen przeznaczonych do
wbudowania nalezy zaakceptowaC je u Inspektora nadzoru na 7dni przed wbudowaniem,
sktadajac odpowiednie zatwierdzenia materiatow wraz z dokumentami dopuszczajacymi je do
uzycia w budownictwie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

zgodnie z brzmieniem § 5 Umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkdw

bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikte na terenie budowy, az do dnia
przejecia obiektu przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robdt przez caty czas realizacji przedmiotu
Umowy. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym do odbioru rob6t.

. Wykonawca zobowigzuje sie kompletowa¢ w trakcie realizacji robdt wszelkg dokumentacje
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ do odbioru koncowego komplet
dokumentow. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.
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Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wykonanie i nadzorowanie robot objetych umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajacego i 0sob trzecich za szkody powstate
w trakcie realizacji Umowy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sdb wykonujacych nastepujace czynnosci:prace fizyczne zwiazane z robotami
budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca oraz podwykonawcy majg obowigzek
przedstawienia dowodow zatrudnienia okreslonych pracownikdéw na podstawie umowy o prace,
przedktadajac Zamawiajacemu kopie umowy o prace lub dowdd zgtoszenia do ZUS.
Naruszenie obowigzku, o ktorym mowa w ust. 9 i 10 stanowi przerwe w realizacji robét i moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.

Materiaty rozbiérkowe oraz powstate podczas prowadzenia robo6t odpady zagospodaruje
Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (tj. Dz .U. z 2020 r. poz. 797).

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajacemu z wyprzedzeniem nie pozniej niz
3 dni przed odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje
podstawe Zamawiajgcemu do Zadania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, jak rowniez pracownikom organdéw Nadzoru Budowlanego dostepu na
teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje sie wykonanie robot
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej przez caty
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy na kwote nie mniejszg niz wartos¢ realizowane;
umowy.Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwe w realizacji robot i
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy. Kazdorazowo Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie polisy ubezpieczeniowej z dowodem zaptaty
skfadki.

Przyjete typy materiatow i urzadzen (wskazane w dokumentacji technicznej) zostaty uzyte
wylacznie przyktadowo, w celu opisania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca uprawniony jest
do przedstawienia w ofercie materiatéw i urzadzen réwnowaznych, o nie gorszych parametrach.
Wykonawca powinien okresli¢ ich parametry, celem wykazania, ze spetniajq warunki okreslone
w opisie przedmiotu zamowienia. Rozwigzania rownowazne, zgodnie ze swojq definicjg, muszg
posiada¢ parametry oraz spetnia¢ standardy nie gorsze niz produkty podane przyktadowo. W
miejscu gdzie Zamawiajacy dokonuje opisu przedmiotu zamowienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencii
technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ‘lub
rownowazne. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. Wniosek Wykonawcy
podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ustala cotygodniowe obowigzkowe spotkania pomiedzy Zamawiajgcym lub jego
przedstawicielem a Wykonawca. Notatki ze spotkan jest zobowigzany prowadzi¢ Wykonawca i
przekazywac¢ najpozniej na 3 dzien po naradzie do akceptacji Zamawiajgcemu i Inspektorowi
Nadzoru.
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Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Wykonawca wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczeristwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci 0sob
fizycznych, ktérych dane osobowe sg przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajgce
mozliwo$¢ ciggtego zapewnienia poufnosci, integralno$ci, dostepno$ci i odpornosci systemow
stuzacych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug przetwarzania oraz zapewniajace
mozliwos¢ szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego.

. W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez

Zamawiajgcego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzujg sie zawrze¢ umowe o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogoine
rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie sie
Wykonawcy od zawarcia tej umowy, uznaje sie za przerwe w realizacji rob6t.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca zobowigzany jest wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w

wysokosci 5% ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie wnosi si¢ w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: .............ccocevvvvvnnes

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczo$ci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.

W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie wynosita 30 % wysoko$ci zabezpieczenia i zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdy dojdzie do zmiany terminu realizacji Umowy (wydtuzenie terminu)
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ zabezpieczenia na warunkach okre$lonych w niniejszym
paragrafie na przedtuzony okres realizacji Umowy. Brak udzielenia stosownego zabezpieczenia
stanowi przerwe w realizacji umowy z winy Wykonawcy.
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§6
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1 Strony ustalajqg wynagrodzenie
ryczattowe:
a) Wynagrodzenie netto ...........ccccoeeeeeeenn. yereees zt (stownie: ...);
b) Wynagrodzenie brutto ......................... peeeees zt (stownie: ...).
. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1, mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
Umowy, w tym miedzy innymi koszty wszelkich materiatbw oraz robot wynikajacych z
dokumentacji projektowej, jak rowniez tych, ktore nie zostaty wymienione w sposéb wyrazny, a
ktore sg konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe
okreSlone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg robot objetych Umowa, skalkulowanych i
wywnioskowanych na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej i okreslonych
standardow. Wykonawca nie bedzie mogt powota¢ sie¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatow lub wykonania okreslonych rob6t w celu uzyskania zmiany
wysokosci wynagrodzenia.
. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wystawienia dwoch faktur VAT czesSciowych. Rozliczenie
nastgpi na podstawie faktur VAT za faktycznie wykonane prace, po stwierdzeniu ich
faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego i ich protokolarnym
odbiorze. Warto$¢ brutto kazdej z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce,
Podwykonawce, dalszego Podwykonawce nie moze przekroczy¢ ....% wartosci wynagrodzenia
umownego, okre$lonego w § 6 ust. 1Rozliczenie ostateczne nastapi fakturg koricowa, na
podstawie protokotu odbioru koricowego.
Do protokotéw okreslonych w ust. 3 nalezy dotaczy¢ certyfikat zgodno$ci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng na zastosowane materiaty oraz wyroby
oraz pomiary geodezyjne, jesli dane prace tego wymagaja.
Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy ptatne beda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciggu 30 dni od dostarczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury VAT. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustug
Podwykonawcdw wraz z fakturg nalezy przedtozy¢:

a) liste podwykonawcéow wraz z informacjami na temat wysoko$ci naleznego im
wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym oraz terminie ptatno$ci;

b) oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
w danym okresie rozliczeniowym lub potwierdzenia uregulowania nalezno$ci za
wykonane przez podwykonawcdw roboty wraz z fakturami. W przypadku jezeli termin
zaptaty faktury na rzecz podwykonawcy nie uplyngt jeszcze na dzien wystawienia
faktury Wykonawcy, Wykonawca stosowne oswiadczenia lub dokumenty przedstawi do
czasu uptywu terminu ptatnosci jego faktury.

. Za date zaptaty Strony uznajq date ztozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu
bankowego.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kitory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku braku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi lub dostawy.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informaciji. W trakcie prowadzenia procedury wyjasnien termin ptatno$ci faktury Wykonawcy
ulega zawieszenia w zakresie obejmujgcym wyjasnienia.
W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
a) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
b) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy,Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
W przypadku trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub zaniechanych, ich wykonanie nastapi w
ramach ustalonego wynagrodzenia i oszacowane w oparciu o kalkulacje robot zamiennych,
opracowang w oparciu 0 katalogi KNR i opracowania uzupetniajgce oraz wysokosci
wskaznikow robocizny, kosztébw ogdinych, kosztow zakupu, zysku, materiatu i sprzetu
wskazane w opracowaniach ,Sekocenbud”, albo innej bazie cenowej, z ktorej korzysta
Wykonawca, a kwoty nie mogq by¢ wyzsze niz ,Srednie ceny krajowe”, dla kwartatu i roku w
jakim te roboty byly wykonane.

§7

Podwykonawcy
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
zawierajacego jej szczegblowy przedmiot, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zgtoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie przed
przystapieniem przez niego do wykonywania robot i musi zawieraC jego dane, a w
szczegolnoSci imie i nazwisko albo nazwe, adres zamieszkania albo siedziby, dane
kontaktowe 0séb do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
2, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
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budowlanych lub ustug.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca,
dalszym podwykonawca.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza Wykonawcy i podwykonawcy pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdw zamowienia;

) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

) nie okresla Stron, pomigdzy ktorymi jest zawierana;

) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia /maksymalnej

wartosci umowy z tytutu wykonywania robdt;

e) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktore Wykonawca
powierzapodwykonawcy, przekracza warto§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego;

f) postanowienia umowy podwykonawcze] uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zapfaty od
Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad
okreslonych w niniejszej Umowie;

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okre$lony w Umowie z Zamawiajacym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe
wystawienia faktury za wykonane prace (odbior cze$ciowy, koricowy itp. stanowigcy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

i) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza Umowa;

j) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

k) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegoino$ci
zapisow warunkujacych podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza Wykonawcy i podwykonawcy pisemny sprzeciw do

a
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c
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umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu doprzedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 10
bedzie rbwnoznaczne z odmowg, udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Powyzsze wytaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w ktorej
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zapfate kary umowne;j.

. Powyzsze uregulowania stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez Podwykonawce w przypadku:
zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez
Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647(1)Kodeksu cywilnego.
Zgtoszenie, zastrzezenia i sprzeciw muszg mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

§8
Odbiér robét

Stronyustalajg nastepujacerodzaje odbiorurob6t budowlanych bedacych przedmiotemUmowy:
a) odbiorrobotzanikajacychi ulegajacychzakryciu,
b) odbior czeSciowy
c) odbidrkoncowy,
d) odbior po okresie rekojmi i gwarancji za wady.
Odbioru wszelkich rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,dokonuje upowazniony przez
Zamawiajgacego Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — wpostaci
wpisudodziennikabudowy (lub w przypadku braku obowigzku prowadzenia dziennika budowy —
zbioru protokotdw potwierdzajacych realizuje poszczegéinych elementdw rozliczeniowych
zwierajgce kolejnos¢ wykonywanych robdt i ustug wyszczegdinionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy (lub w przypadku braku obowigzku
prowadzenia dziennika budowy - zbioru protokotow potwierdzajacych realizuje poszczegdlnych
elementdw rozliczeniowych  zwierajagce  kolejno$¢  wykonywanych  robdt i ustug
wyszczegolnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym) i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu realizacji poszczegoinych elementdw prac,
zgodnie z Harmonogramem, na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
zgtoszenia.
Odbiorukoricowego,dokonujesiepocatkowitymzakonczeniuwszystkichrobotbudowlanychsktadajg,
cychsienaprzedmiotUmowy. Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale
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Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i jego upowaznionych przedstawicieli oraz \Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kompletng
dokumentacje powykonawcza.
Zgtoszenie zakonczenia robdt objetych odbiorem koricowym Wykonawca jest zobowigzany
wpisa¢ w dzienniku budowy (lub w przypadku braku obowigzku prowadzenia dziennika budowy
— zbioru protokotow potwierdzajacych realizuje poszczegdinych elementéw rozliczeniowych
zwierajgce kolejnos¢ wykonywanych robdt i ustug wyszczegdinionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym) oraz zawiadomiC Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy
przystapi do odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia.
Odbiér po okresie rekojmi lub gwaranciji bedzie dokonany przez Zamawiajacego i Wykonawce
w formie protokolarnej. Przedmiotowy odbiér ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci.
Do protokotu odbioru koncowego nalezy dotaczy¢ (Dokumentacja Powykonawcza):

a) Deklaracje, aprobaty techniczne, atesty i inne dokumenty dopuszczajace materiaty do

uzycia w budownictwie
b) Os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych
zgodnie z zasadami, wiedzg techniczng i dokumentacjg techniczng

c) Opracowanie geodezyjne: mapa powykonawcza

d) Wszelkie Protokoty robot zanikowych/ zanikajacych obustronnie podpisane;

e) Instrukcje obstugi urzadzen i materiatow — je$li dotyczy,

f) Karty Gwarancyjne

g) Inne dokumenty niewymienione powyzej a niezbedne do uzytkowania obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest byC przy odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu
upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecno$¢ osoby upowaznionej ze strony
Wykonawcy nie tamuje odbioru robét.
Koszty pomiarow badan i prob zwigzanych z odbiorami czesciowymi i odbiorem koncowym
ponosi Wykonawca.
Jezeli jest to konieczne i uzasadnione przedmiotem zamowienia, do odbioru koncowego, na
Zgdanie Zamawiajacego Wykonawca:
a) przekaze instrukcje uzytkowania i eksploataciji obiektu lub zamontowanych urzadzen,
b) przekaze gwarancje na zabudowane materialy i urzadzenia,
c) dokona wstepnego uruchomienia zamontowanych urzadzen,
d) przeprowadzi szkolenia personelu z obstugi zamontowanych urzadzen.

§9

Gwarancja

. Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na OKres ..........cccuvenn. , ha wykonane roboty, w tym

uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia, liczony od dnia zakoriczenia bezusterkowego
odbioru koricowego robdt.

Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje swoje
zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jakoSci w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Termin na usuniecie wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o
jej wystapieniu, chybaze Strony w poszczegolnym przypadku uzgodnig inaczej. Przy
uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowigzane sg uwzgledni¢
charakter wady, wptyw na funkcjonowanie obiektu, rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy
wynikajace z uwarunkowan technicznych.

W  odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuije sie do przystapienia do dziatarn naprawczych i
zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 3 dni oraz w odniesieniu do
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wad zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiajacego.

§10
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce
Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umowne;.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kary umowne;j:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05 %wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy lub w
Harmonogramie;

2) za zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w
wysokosci 0,05 %wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki w stosunku do termindw przyjetych w
Umowie;

3) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10%wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;

4) za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 10 Umowy
potwierdzajacych zatrudnienie pracownikdw na umowe o prace w Wysokosci
200 zt za kazdy dzier zwioki za kazdego pracownika;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktdrej
mowa w § 7 ust. 1 Umowy w wysokosci 200 zt wartoSci wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcyza kazdy dzien zwioki w przediozeniu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 7 ust. 9 oraz § 7 ust. 13
Umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 200 zt za
kazdy dziert zwioki;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o
ktorym mowa w § 7 ust. 14 w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien zwioki.

3. Kary umowne okre$lone w ust. 2 nie wyniosg w sumie wiecej niz 30% wynagrodzenia
umownego brutto.

4. Strony przewidujg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdinych.

5. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia kary umownejwynagrodzenia Wykonawcy lub skorzysta¢ z
zabezpieczenia wykonania Umowy ztozonego przez Wykonawce.

§ 11
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w cato$ci lub w cze$ci, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy gdy:

1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem robét tak
dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukoriczy¢ w czasie
umdwionym, w szczegdlnosci Wykonawca nie dotrzymuje terminéw
okreslonych w Harmonogramie,
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2) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji przedmiotu

Umowy,
3) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z Umowag,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi

lub wskazaniami Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego wezwania
do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni,

4) Wykonawca nie podjat prac lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14
dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia robot i wyznaczeniu terminu
nie krotszego niz 3 dni,

5) Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych zatrudnienia osob
na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 4 ust.9 Umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w cze$ci, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty
faktury VAT mimo dodatkowego wezwania i wyznaczenia terminu 1 miesigca.

3. Strony mogq skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 21 dni od wystgpienia
przyczyny odstgpienia w terminie obowigzywania Umowy.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt te;
strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od Umowy. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty
przerwane.

5. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacii robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§12
Zmiana tresci umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4
oraz ust. 2 Prawa zaméwien publicznych.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1 Prawa zaméwien publicznych w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiany technologiczne spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen lepszej generacji niz wskazane w
SWZ, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakosci przedmiotu Umowy;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, powodujacej zmiane sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztéw
wykonywanych prac lub robdt, jak rowniez kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu
Umowy, pod warunkiem osiggniecia niemniejszych parametrow koncowych wykonanych
robdt, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej mozliwa jest zmiana
sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materiatow i technologii
wykonania Przedmiotu Umowy.

2) W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracii

panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak réwniez organy i
podmioty, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
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administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

a) opdznienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych sg zobowigzane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyskaC na mocy
przepisow Prawa;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez \Wykonawce;

c) natozenia przez organ dodatkowych czynno$ci proceduralnych nie przewidzianych w
zamdwieniu;

d) wniesienie odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgdd,
pozwolen.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres wynikajacy z opisanych okolicznosci.

3) Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjq
zamdwienia;

wystapienie warunkéw eksploatacyjnych (np. katastrofy) skutkujacych niemoznoscig
wykonywania Przedmiotu Umowy wptywajgca na termin zakonczenia catosci robot;

wystapienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych wstrzymujgcych
(opbzniajacych) realizacje robot zasadniczych a wynikajacych z nieprzewidzianych zdarzen o
charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;

zmiany ~ spowodowane  wyjatkowo  niesprzyjajacymi  warunkami  klimatycznymi,
uniemozliwiajgcymi  prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem Umowy,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli koniecznos¢ wykonania prac
lub robdt w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz dokonywania odbioréw nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; Wyjatkowo
niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki, ktore tacznie: - biorac pod uwage wymogi
rezimbéw technologicznych determinujgcych wykonanie poszczegdinych robdt, skutkujg
wstrzymaniem prowadzenia tychze robot.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej powyzej mozliwa jest zmiana
sposobu wykonania, materiatow, technologii rob6t oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu
Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos¢ zmiany.

4)

W  przypadku wystgpienia jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia

spowodowanego przez Zamawiajacego badz osoby przez niego upowaznione do dziatania w
stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas
wystepujacego opdznienia badz tez o czas opdznienia wynikajacy z zaistniatego utrudnienia lub
uniemozliwienia.

3.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczno$ci
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym- zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okoliczno$ci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w terminie 21 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie 0 zdarzeniu lub okolicznosci,
uzasadniajgcym zmiang Umowy.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zawieraC w szczegdlnosci: propozycje zmiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany wynagrodzenia.
W terminie 30 dni od dnia otrzymania zadania zmiany Umowy, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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7. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5) W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych mozliwa jest
zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie rob6t dodatkowych lub
zamiennych nastapi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT oraz zaakceptowanego i
podpisanego przez Strony Protokotu Konieczno$ci

§13
Przedstawiciele

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, ktorym jest:

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami Prawa
budowlanego.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy .............ccccceeeiiiiennnnn.
dziatajagcy w granicach umocowania okre$lonego przepisami Prawa budowlanego. Zmiana
kierownika budowy jest dopuszczalna tylko w przypadku gdy nowa osoba spetnia warunki
udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ, a w przypadku gdy byto to przedmiotem kryterium
ofert, posiada kwalifikacje nie gorsze niz osoba ustepujaca. Nowy kierownik podlega akceptacji
Zamawiajacego.

4. Zmiana kierownika budowy lub inspektora nadzoru nie stanowi zmiany Umowy.

5. Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce obowigzek wydelegowania przedstawiciela na
narady koordynacyjne.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 3, jezeli
uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych os6b w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

§14
Postanowienia koricowe

1. Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego nie wolno dokonac cesji przystugujacych mu wobec
Zamawiajgcego wierzytelnosci.

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow wyniktych na tle stosowania niniejszej Umowy jest
sqd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W okresie trwania niniejszej Umowy Strony sg zobowigzane informowa¢ si¢ nawzajem na
pismie
0 kazdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego
obowigzku korespondencje wystang na uprzednio wskazany adres listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza sie za doreczona.

4. Niniejsza Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes$c¢.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:
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1. Dokumentacja techniczna
2. Oferta Wykonawcy.
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