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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr … 

 

 

zawarta w dniu ………….…….. 2022 r. w………………, pomiędzy:  

 

…………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

…………………………………………………………………………………. 

 

Zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie  zamówienia  publicznego na zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi 

powiatowej nr 3090P w miejscowości Ląd”, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 1) 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 

ze zm. – zwanej dalej „Pzp”), zostaje zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 

zadania pod nazwą: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3090P              

w miejscowości Ląd”. 

2. Zakres rzeczowy robót objętych Umową szczegółowo określony jest w następujących 

dokumentach stanowiących załączniki do umowy:  

a) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) Przedmiarach robót, 

c) Dokumentacji projektowej.  

d) Wytyczne do zaprojektowania i wykonania iluminacji świetlnej mostu                     

w formule „Zaprojektuj i wybuduj” 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty zgodnie z niniejszą Umową oraz 

zgodnie z:  

a) złożoną ofertą, 

b) dokumentacją wskazaną w ust. 2, 

c) warunkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i przepisów wykonawczych, 

d) wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych, 

e) instrukcjami Dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń 

(jeżeli dotyczy), 

f) przepisami BHP i ppoż., 

g) dokumentami, instrukcjami i normami wskazanymi w projekcie będącym 

opisem przedmiotu zamówienia., 

h) SWZ. 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń określonych  

w dokumentacji, o której mowa w ust. 2, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 

dla Zamawiającego.  
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5. Zmiany, o których mowa w ustępie niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Zamawiającego i 

inspektora nadzoru.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i na dzień podpisania umowy nie 

wnosi do niej żadnych zastrzeżeń. 

7. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy 

technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu całości 

zamówienia, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub 

urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania 

decyzji w tym zakresie od Zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie 

niezwłocznie (nie dłużej jednak niż 7 dni) po otrzymaniu pisemnego zapytania od 

Wykonawcy. 

8. W przypadku sporu pomiędzy Stronami, co do sposobu, jakości, technologii 

wykonania określonych robót, Strony powołają biegłych, ekspertów itp. celem 

opracowania stosownych opinii, ekspertyz itp. Koszty przedmiotowych opinii, 

ekspertyz itp. ponosi Strona, której stanowisko nie zostało potwierdzone. 

 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją faktyczną, a w szczególności ze 

stanem technicznym i warunkami lokalnymi na terenie budowy, oraz zapewnia, że 

posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości 

techniczne i kadrowe oraz uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania 

umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z zachowaniem należytej 

staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, wydanymi 

decyzjami oraz harmonogramem realizacji robót.  

 

 

§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Zamawiający ma obowiązek udostępnić a Wykonawca objąć teren budowy 

niezwłocznie, jednak nie później aniżeli w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej 

Umowy. 

2. Termin zakończenia robót – do dnia 15 grudnia 2022 r.. 

3. W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca opracuje i przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo Finansowy (Harmonogram), 

obejmujący elementy rozliczeniowe, zwierające kolejność wykonywanych robót i 

usług, które będą podstawą płatności.  

4. Brak opracowania Harmonogramu stanowi przerwę w realizacji robót. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu 

Umowy w niezbędnym zakresie. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do 

dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji oraz informacji niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Umowy. 
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2. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy 

w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Z tytułu realizacji Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na 

zasadach  

i w terminach określonych w § 6 Umowy.  

4. Zamawiający dokona odbioru robót na zasadach i terminach określonych w § 8 

Umowy. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym w § 1                         

z materiałów i urządzeń własnych. Materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy 

muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego. Przed zastosowaniem 

materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania należy zaakceptować je                    

u Inspektora nadzoru na 7dni przed wbudowaniem, składając odpowiednie 

zatwierdzenia materiałów wraz z dokumentami dopuszczającymi je do użycia                     

w budownictwie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy zgodnie z brzmieniem § 5 Umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie 

warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac. 

4. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy, aż do 

dnia przejęcia obiektu przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji 

przedmiotu Umowy. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest 

uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do 

odbioru robót. 

6. Wykonawca zobowiązuje się kompletować w trakcie realizacji robót wszelką 

dokumentację zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotować do odbioru 

końcowego komplet dokumentów. Kierownik budowy działać będzie w granicach 

umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie i nadzorowanie robót objętych 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zmawiającego i osób trzecich za szkody 

powstałe w trakcie realizacji Umowy. 

9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności: prace fizyczne 

związane z robotami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

10. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca oraz podwykonawcy mają 

obowiązek przedstawienia dowodów zatrudnienia określonych pracowników na 

podstawie umowy o pracę, przedkładając Zamawiającemu kopię umowy o prace lub 

dowód zgłoszenia do ZUS.  

11. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 9 i 10 stanowi przerwę w realizacji 

robót i może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.  
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12. Materiały rozbiórkowe oraz powstałe podczas prowadzenia robót odpady 

zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz .U. z 2021 r. poz. 779). 

13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu z wyprzedzeniem nie 

później niż 3 dni przed odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i 

przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim 

osobom przez niego upoważnionym, jak również pracownikom organów Nadzoru 

Budowlanego dostępu na teren budowy, a także do wszystkich miejsc, gdzie są lub 

gdzie przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

16. Wykonawca zapewni ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej przez 

cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość 

realizowanej umowy.Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwę 

w realizacji robót i może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. Każdorazowo 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kopię polisy 

ubezpieczeniowej z dowodem zapłaty składki.  

17. Obiekt powinien zostać wybudowany w całości z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

18. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju 

pochodzenia oraz powinny w szczególności odpowiadać: Polskim Normom, 

wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu właściwe 

dokumenty zgodnie z Prawem budowlanym.  

19. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów wbudowanych lub 

wykonania robót, jak również przedstawienia wyników tych badań. Koszty 

przedmiotowych badań ponosi Strona, której stanowisko nie zostało potwierdzone. 

20. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach 

przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w języku 

polskim do dnia odbioru końcowego robót. 

21. Zamawiający ustala cotygodniowe obowiązkowe spotkania pomiędzy Zamawiającym 

lub jego przedstawicielem a Wykonawcą. Notatki ze spotkań jest zobowiązany 

prowadzić Wykonawca i przekazywać najpóźniej na 3 dzień po naradzie do akceptacji 

Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru. 

22. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty 

budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,                    

a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym                            

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

23. Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu 

zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie 

Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, 

integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych 
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osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego 

przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu 

fizycznego lub technicznego. 

24. W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie 

Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, Strony 

zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, 

zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie się Wykonawcy 

od zawarcia tej umowy, uznaje się za przerwę w realizacji robót.  

 

§ 5 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

……………………….. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

4. W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła 

30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

6. W przypadku  gdy  dojdzie do zmiany terminu  realizacji Umowy (wydłużenie 

terminu) Wykonawca jest zobowiązany udzielić zabezpieczenia na warunkach 

określonych w niniejszym paragrafie na przedłużony okres realizacji Umowy. Brak 

udzielenia stosownego zabezpieczenia stanowi przerwę w realizacji umowy z winy 

Wykonawcy. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe: 
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a) Wynagrodzenie netto ………………………,…… zł (słownie: …); 

b) Wynagrodzenie brutto ………………….…,…… zł (słownie: …).  

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania 

przedmiotu Umowy, w tym między innymi koszty wszelkich materiałów oraz robót 

wynikających z dokumentacji projektowej, jak również tych, które nie zostały 

wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 

realizacją robót objętych Umową, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie 

otrzymanej dokumentacji projektowej i określonych standardów. Wykonawca nie 

będzie mógł powołać się na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności użycia 

materiałów lub wykonania określonych robót w celu uzyskania zmiany wysokości 

wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość wystawienia czterech faktur VAT częściowych. 

Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur VAT za faktycznie wykonane prace, po 

stwierdzeniu ich faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego i ich protokolarnym odbiorze. Wartość brutto każdej z faktur 

częściowych wystawionych przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego 

Podwykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 6 ust. 1. Rozliczenie ostateczne nastąpi fakturą końcową, 

na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

4. Do protokołów określonych w ust. 3 należy dołączyć certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną na zastosowane 

materiały oraz wyroby oraz pomiary geodezyjne, jeśli dane prace tego wymagają.   

5. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatne będą przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 30 dni od 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. W wypadku 

korzystania przez Wykonawcę z usług Podwykonawców wraz z fakturą należy 

przedłożyć: 

a) listę podwykonawców wraz z informacjami na temat wysokości należnego im 

wynagrodzenia w danym  okresie rozliczeniowym oraz terminie płatności; 

b) oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym lub potwierdzenia 

uregulowania należności za wykonane przez podwykonawców roboty wraz z 

fakturami. W przypadku jeżeli termin zapłaty faktury na rzecz podwykonawcy 

nie upłynął jeszcze na dzień wystawienia faktury Wykonawcy, Wykonawca 

stosowne oświadczenia lub dokumenty przedstawi do czasu upływu terminu 

płatności jego faktury.  

6. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

braku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane lub usługi lub dostawy. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W trakcie prowadzenia 

procedury wyjaśnień termin płatności faktury Wykonawcy ulega zawieszenia w 

zakresie obejmującym wyjaśnienia.  

11. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

a) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

b) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy,Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. W przypadku trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego. 

14. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub zaniechanych lub dodatkowych, ich 

wykonanie nastąpi w ramach ustalonego wynagrodzenia i oszacowane w oparciu o 

kalkulację robót zamiennych, opracowaną w oparciu o katalogi KNR i opracowania 

uzupełniające oraz wysokości wskaźników robocizny, kosztów ogólnych, kosztów 

zakupu, zysku, materiału i sprzętu wskazane w opracowaniach typu „Sekocenbud”, 

albo innej bazie cenowej, z której korzysta Wykonawca, a kwoty nie mogą być 

wyższe niż „średnie ceny krajowe”, dla kwartału i roku w jakim te roboty były 

wykonane. 

 

§ 7 

Podwykonawcy 

 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającego jej szczegółowy 

przedmiot, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
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zgodnej z projektem umowy.  

2. Zgłoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie 

przed przystąpieniem przez niego do wykonywania robót i musi zawierać jego dane, 

a w szczególności imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, 

dane kontaktowe osób do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania podwykonawcy, 

dalszemu podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca 

zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza Wykonawcy i podwykonawcy pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 

c) nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 

d) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia 

/maksymalnej    wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 

e) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez 

Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót; 

f) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie stron 

według zasad określonych w niniejszej Umowie; 

g) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w Umowie z 

Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie 

stanowiące podstawę wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór 

częściowy, końcowy itp. stanowiący podstawę wystawienia faktury przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego); 

h) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza 

Umowa; 

i) okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady   Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

j) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania 
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umów na roboty  budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi 

Podwykonawcami, w szczególności zapisów  warunkujących podpisania tych 

umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza Wykonawcy i podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 7.  

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w 

terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

12. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w 

ust. 10 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

14. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Powyższe uregulowania stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez Podwykonawcę w przypadku: 

a) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody 

Zamawiającego, 

b) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 

c) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą 

zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647(1)Kodeksu 

cywilnego. 

        17.   Zgłoszenie, zastrzeżenia i sprzeciw muszą mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 8 

Odbiór robót 

 

1. Strony ustalają  następujące rodzaje odbioru robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy: 
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a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy  

c) odbiórkońcowy,  

d) odbiór po okresie rękojmi i gwarancji za wady. 

2. Odbioru wszelkich robót zanikających i ulegających zakryciu,dokonuje upoważniony 

przez Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – 

wpostaci wpisudodziennikabudowy (lub w przypadku braku obowiązku prowadzenia 

dziennika budowy – zbioru protokołów potwierdzających realizuję poszczególnych 

elementów rozliczeniowych zwierające kolejność wykonywanych robót i usług 

wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym). Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy (lub w przypadku braku obowiązku 

prowadzenia dziennika budowy – zbioru protokołów potwierdzających realizuję 

poszczególnych elementów rozliczeniowych zwierające kolejność wykonywanych 

robót i usług wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym) i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Odbioru częściowego dokonuje się po zakończeniu realizacji poszczególnych 

elementów prac, zgodnie z Harmonogramem, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy, w 

terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.  

4. Odbioru końcowego, dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy. Odbiór końcowy będzie 

przeprowadzony komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i jego 

upoważnionych przedstawicieli oraz Wykonawcy. Przed rozpoczęciem odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletną dokumentację 

powykonawczą. 

5. Zgłoszenie zakończenia robót objętych odbiorem końcowym Wykonawca jest 

zobowiązany wpisać w dzienniku budowy (lub w przypadku braku obowiązku 

prowadzenia dziennika budowy – zbioru protokołów potwierdzających realizuję 

poszczególnych elementów rozliczeniowych zwierające kolejność wykonywanych 

robót i usług wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym) oraz 

zawiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający przystąpi do odbioru 

końcowego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.  

6. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego i 

Wykonawcę w formie protokolarnej. Przedmiotowy odbiór ma na celu stwierdzenie 

wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady oraz 

gwarancji jakości. 

7. Do protokołu odbioru końcowego należy dołączyć (Dokumentacja Powykonawcza): 

a) Deklaracje, aprobaty techniczne, atesty i inne dokumenty dopuszczające 

materiały do użycia w budownictwie  

b) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych 

wykonanych zgodnie z zasadami, wiedzą techniczną i dokumentacją 

techniczną 

c) Opracowanie geodezyjne: mapa powykonawcza 

d) Wszelkie Protokoły robót zanikowych/ zanikających obustronnie podpisane; 

e) Instrukcje obsługi urządzeń i materiałów – jeśli dotyczy, 

f) Karty Gwarancyjne  

g) Inne dokumenty niewymienione powyżej a niezbędne do użytkowania obiektu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu 

upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność osoby upoważnionej ze strony 

Wykonawcy nie tamuje odbioru robót. 



PROJEKT UMOWY SWZ: PZD.DDM.322.1.22.KK 

11 
 

9. Koszty pomiarów badań i prób związanych z odbiorami częściowymi i odbiorem 

końcowym ponosi Wykonawca. 

10. Jeżeli jest to konieczne i uzasadnione przedmiotem zamówienia, do odbioru 

końcowego, na żądanie Zamawiającego Wykonawca:  

a) przekaże instrukcje użytkowania i eksploatacji obiektu lub zamontowanych 

urządzeń, 

b) przekaże gwarancje na zabudowane materiały i urządzenia, 

c) dokona wstępnego uruchomienia zamontowanych urządzeń, 

d) przeprowadzi szkolenia personelu z obsługi zamontowanych urządzeń. 

 

§ 9 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ………………., na wykonane roboty, 

w tym użyte materiały oraz zamontowane urządzenia, liczony od dnia zakończenia 

bezusterkowego odbioru końcowego robót.  

2. Jeżeli w okresie gwarancji jakości zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje 

swoje zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji jakości w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Termin na usunięcie wady nie może być dłuższy niż 7 dni od daty powiadomienia 

Wykonawcy o jej wystąpieniu, chybaże Strony w poszczególnym przypadku uzgodnią 

inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony 

zobowiązane są uwzględnić charakter wady, wpływ na funkcjonowanie obiektu, 

rzeczywiste możliwości Wykonawcy wynikające z uwarunkowań technicznych. 

4. W odniesieniu do wad uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających 

funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do działań 

naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

oraz w odniesieniu do wad zagrażających bezpieczeństwu w terminie do 24 godzin od 

momentu powiadomienia przez Zamawiającego. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę 

Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

3. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,05 %wartości 

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy  

4. za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 

0,05 %wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki w stosunku do terminów przyjętych w Umowie; 

5. za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10%wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy; 

6. za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 10 Umowy 

potwierdzających zatrudnienie pracowników na umowę o pracę w wysokości 200 zł za 

każdy dzień zwłoki za każdego pracownika; 

7. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o której mowa w § 7 ust. 

1 Umowy w wysokości 200 zł wartości wynagrodzenia umownego brutto 

Wykonawcyza każdy dzień zwłoki w przedłożeniu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo; 
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8. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w § 7 ust. 9 oraz § 7 ust. 13 Umowy 

w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki; 

9. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki; 

10. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 

mowa w § 7 ust. 14 w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki. 

11. Kary umowne określone w ust. 2 nie wyniosą w sumie więcej niż 20% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

12. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

13. Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownejwynagrodzenia Wykonawcy lub 

skorzystać z zabezpieczenia wykonania Umowy złożonego przez Wykonawcę. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem 

robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je 

ukończyć w czasie umówionym, w szczególności Wykonawca 

nie dotrzymuje terminów określonych w Harmonogramie, 

2) Wykonawca jest w zwłoce z zakończeniem realizacji 

przedmiotu Umowy, 

3) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z Umową, 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

lub wskazaniami Zamawiającego, pomimo wcześniejszego 

wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu 

umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 

7 dni, 

4) Wykonawca nie podjął prac lub przerwał z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy realizację Umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjęcia robót i 

wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 3 dni, 

5) Wykonawca nie realizuje obowiązków dotyczących 

zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o których 

mowa w § 4 ust.9 Umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 

obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania i wyznaczenia terminu 

1 miesiąca. 

3. Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od 

wystąpienia przyczyny odstąpienia w terminie obowiązywania Umowy.  

4. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na 

koszt tej strony, z której  winy nastąpiło odstąpienie od Umowy. Wykonawca zgłosi 

do odbioru roboty przerwane.  

5. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
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inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę.  

 

§ 12 

Zmiana treści umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 

pkt. 2-4 oraz ust. 2 Prawa zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 

ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych w następujących przypadkach: 

1) Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń lepszej generacji niż 

wskazane w SWZ, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu 

wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu 

Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem 

osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót, na 

umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 

2) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 

wstrzymujących (opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających z 

nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;  

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest 

zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materiałów 

i technologii wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

3) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 

również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek 

decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej 

Umowy, w szczególności:  

 

a) opóźnienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do 

wydania których są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać 

na mocy przepisów Prawa;  

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;  

c) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie 

przewidzianych w zamówieniu;  

d) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich 

decyzji, zgód, pozwoleń. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest 

zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres wynikający z opisanych okoliczności. 

 

4)  Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 



PROJEKT UMOWY SWZ: PZD.DDM.322.1.22.KK 

14 
 

dokumentacją zamówienia;  

b) wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. katastrofy) skutkujących 

niemożnością wykonywania Przedmiotu Umowy wpływającą na termin 

zakończenia całości robót;  

c) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem 

Umowy, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli 

konieczność wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i 

sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; Wyjątkowo niesprzyjające 

warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie: - biorąc pod uwagę 

wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót. 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej powyżej możliwa jest 

zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii robót oraz odpowiednio terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 

konieczność zmiany. 

 

5) W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub 

uniemożliwienia spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego 

upoważnione do działania w stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin 

wykonania Umowy odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też o czas 

opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia.  

6) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie 

okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym- 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej 

zmiany.  

7) Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o 

zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy. 

8) Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać w szczególności: propozycję 

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację 

zmiany wynagrodzenia. 

9) W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

10) Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

11) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych możliwa jest zmiana wysokości Wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia 

za wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT oraz zaakceptowanego i podpisanego przez Strony 

Protokołu Konieczności. 
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§ 13 

Przedstawiciele 

 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest: 

…………………………………………………………………………………………

………..… 

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawa 

budowlanego. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy 

…………………………… działający w granicach umocowania określonego 

przepisami Prawa budowlanego. Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna tylko 

w przypadku gdy nowa osoba spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w 

SWZ, a w przypadku gdy było to przedmiotem kryterium ofert, posiada kwalifikacje 

nie gorsze niż osoba ustępująca. Nowy kierownik podlega akceptacji Zamawiającego.  

4. Zmiana kierownika budowy lub inspektora nadzoru nie stanowi zmiany Umowy.  

5. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania 

przedstawiciela na narady koordynacyjne. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w 

ust. 3, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie wolno dokonać cesji przysługujących mu 

wobec Zamawiającego wierzytelności. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej 

Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

W okresie trwania niniejszej Umowy Strony są zobowiązane informować się  

nawzajem na piśmie  

o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego 

obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym 

za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

3. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

 

 

 

 ............................................... ............................................... 

 Zamawiający Wykonawca 

 

 

 

Załączniki: 

 

1.  Dokumentacja techniczna 

2.  Oferta Wykonawcy. 


