



Oznaczenie sprawy: PZD.DDM.322.6.22.KK

Słomczyce, dn. 22.06.2022 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi powiatowej 3051P na odcinku Lipnica - Kosewo", prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na roboty budowlane (PZD.DDM.322.6.22.KK)

Poniżej treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami, jakie udzielił Zamawiający:

Pytanie 1. W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wiążącą. W opisie technicznym i na przekrojach wskazano mieszankę AC11W, natomiast zgodnie z SST należy wbudować AC16W. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem i rysunkami warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 AC11W gr. 6cm.

Pytanie 2. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosić 12 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert dotyczącego wydłużenia okresu gwarancji do 60 miesięcy obowiązującej dla niniejszego kontraktu prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego w § 9 pkt. 1 projektu umowy.

Odp. Wykonawca ma udzielić 12 miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome.

Pytanie 3. Prosimy o wskazanie lokalizacji odwozu materiałów z rozbiórek.

Odp. Materiały z rozbiórki należy przewieźć do siedziby Zamawiającego tj. na odległość 14 km.

Pytanie 4. Zgodnie z decyzją o wycince drzew należy z terenu budowy usunąć łącznie 9 sztuk drzew. W przedmiarze robót ujęto 8 sztuk. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Należy usunąć 8 szt. zgodnie z projektem i przedmiarem robót.

Pytanie 5. Zgodnie z decyzją o wycince drzew należy dokonać nasadzeń w ramach rekompensaty. Brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Decyzja o wycince zobowiązuje Inwestora a nie Wykonawcę do wykonania nasadzeń. Nasadzenia nie wchodzą w zakres przetargu.

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, iż grunt z wykopu ujęty w pozycji 3.4 należy wywieźć na składowisko Zamawiającego. Prosimy o wskazanie lokalizacji.

Odp. Zgodnie z przedmiarem robót „Nadmiar gruntu - miejsce odwozu (do 2km) wskaże Inwestor na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 7. Dotyczy § 2 ust. 2 projektu umowy. Czy Zamawiający ze względu na bardzo krótki termin wykonania kontraktu przewiduje możliwość wydłużenia czasu realizacji zadania o okres potrzebny na uzyskanie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu?

Odp. Zamawiający na tym etapie nie przewiduje wydłużenia terminu na realizację zadania.

Pytanie 8. Dotyczy § 7 ust. 7 oraz ust. 10 projektu umowy. W związku z krótkim terminem realizacji zadania zwracamy się z prośbą o skrócenie do 7 dni terminu, w jakim Zamawiający będzie mógł wnieść zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy oraz sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pytanie 9. Dotyczy § 10 projektu umowy. Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego związanych z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz ewentualnych karach dla Zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę wzoru Umowy.

Pytanie 10. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 2) projektu umowy. Postanowienia projektu umowy oraz Prawo Zamówień Publicznych jasno określają prawa Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, dodatkowo mając na uwadze kary uwzględnione w § 10 ust.2 pkt 1) Wykonawca wnioskuje o wykreślenie pkt 2) w § 11 ust. 1.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru Umowy.

Pytanie 11. Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 3) lit. c) projektu umowy. Projekt umowy nie przewiduje wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy. Prosimy o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe?

Odp. Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.



Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy
Słomczyce 22, 62-420 Strzałkowo
Tel. / fax 62 277 11 49 e-mail pzd@slupca.pl www.pzd.slupca.pl

Pytanie 12. Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 7) projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o skrócenie z 30 do 14 dni terminu w jaki Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru Umowy.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą modyfikację podczas sporządzania i składania ofert.

Michał Klotschke

/- / Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg