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Oznaczenie sprawy: PZD.DDM.322.10.2022. KK Stomezyce, dn. 07.11.2022 r.

WYJASNIENIA DO SWZ WRAZ Z MODYFIKACJA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego na: “Przebudowa drogi
powiatowej nr 3033P na odcinku Orchowo - Osoéwiec”, prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zaméwienia nie przekraczajacej progéw unijnych

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2022 1. poz. 1710 ze zm.) na roboty budowlane (PZD.DDM.322.10.2022.KK)

Ponizej tre$¢ zapytan Wykonawcow wraz z odpowiedziami, jakie udzielit Zamawiajacy:

Pytanie 1. Dotyczy § 7 ust. 7 oraz ust. 9 projektu umowy.

Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o skrocenie do 7 dni terminu, w jakim ZM bedzie mogh
wnies¢ zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy oraz sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo.

Odp.: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pytanie 2. Dotyczy § 10 projektu umowy. Powolujac si¢ na zasade réwnosci Stron
proponujemy dodanie zapisu mowigcego o ewentualnych karach dla Zamawiajgcego
zwigzanych z odstgpieniem od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz
ewentualnych karach dla Zamawiajacego w zwiazku ze zwloka w dopelnieniu swoich
obowigzkow (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentaciji).

Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang wzoru Umowy.

Pytanie 3. Dotyczy § 10 ust. 3 projektu umowy.
Wykonawca zwraca si¢ z prosba o zmiang limitu kar umownych z 30% do 20%.

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pytanie 4. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 2) projektu umowy.

Postanowienia projektu umowy oraz Prawo Zaméwien Publicznych jasno okreslaja prawa
Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,
dodatkowo majgc na uwadze kary uwzglednione w § 10ust.2pkt 1) Wykonawca wnioskuje

o wykreslenie pkt 2) w § 11ust. 1.
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Odp: Zamawiajacy nie wyraza zgody na Zmiane wzoru Umowy.

Pytanie 5. Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 3) lit. ¢) projektu umowy.

Projekt umowy nie przewiduje wykonania rob6t dodatkowych niezbednych dla realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca prosi o wyjasnienie, na jakich warunkach odbywaé si¢
bedzie zatwierdzenie (akceptacja) 1 zaplata za ewentualne roboty dodatkowe?

Odp. Zamawiajagcy dokonuje zmiany tresci § 12 ust. 2 wzoru Umowy poprzez dodanie
punktu 5) o nastepujacej tresci: ,,5) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych mozliwa jest zmiana wysokosci Wynagrodzenia. Zaplata
wynagrodzenia za wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych nastgpi na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury VAT oraz zaakceptowanego i podpisanego przez Strony
Protokotu Koniecznosci™.

Pytanie 6. Dotyczy § 12 ust. 6 projektu umowy.

Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o skrocenie z 30 do 14 dni terminu w jaki Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Odp: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na Zmiang wzoru Umowy.

Pytanie 7. Dotyczy § 13 ust. 1 i 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi 0 usunigcie

§ 13 ust.1 i 2 projektu umowy. Zdaniem Wykonawcy zapisy art. 6 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami nie maja
zastosowania do w/w postepowania.

Majac na uwadze istot¢ postepowania jaka jest przebudowa istniejgcej drogi powiatowej oraz
liniowy charakter planowanej inwestycji dostgp 0sob postronnych nie jest wskazany.

Ponadto zapisy art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi  potrzebami koncentruja si¢ na podmiotach publicznych/obiektach
kubaturowych.

Jezeli Zamawiajacy nie podziela zdania Wykonawcy uprzejmie prosze o wskazanie w SST
konkretnych obowiazkow do wypelnienia oraz odpowiednio pozycji kosztorysowej, w kiorej
nalezy wyceni¢ te wymagania.

Odp: Zamawiajagcy usuwa § 13 i zmienia numeracj¢ kolejnych paragraféw nadajgc im
brzmienie:
§ 13 Przedstawiciele, § 14 Postanowienia Koncowe, § 15 Przetwarzanie danych osobowych.
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Pytanie 8. Czy mozna zamieni¢ kruszywo 0/63mm na 0/31mm i wykona¢ warstwg kruszyw
jako jedna warstwe?

Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany warstwy podbudowy z kruszywa 0/63 na 0/31,5.

Pytanie 9. Czy i jakie materiaty z rozbiorki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu? Dokad nalezy
dostarczy¢?

Odp: Materiat z rozbiérki nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu - miejsce dostarczenia
materialu pod adresem siedziby Zamawiajacego

Pytanie 10. Czy mozna zastosowa¢ oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne?
Odp: Nalezy zastosowa¢ oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Pytanie 11. Czy mozna droge zamknaé na czas prowadzenia rob6t czy nalezy uwzglednic
ruch wahadlowy?

Odp: Rozwigzania dotyczace Tymczasowej Organizacji Ruchu nalezg do Wykonawcey.
Podstawa jej wprowadzenia jest uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzgdcami drog,
whasciwymi Komendantami Policji oraz jej zatwierdzenie przez Organ zarzadzajacy ruchem
wlasciwym dla danej drogi.

Pytanie 12. Czy nadzor saperski i archeolog jest po stronie Wykonawcy?

Odp: Wykonawca zobowiazany jest zrealizowal inwestycje zgodnie z zalgczonymi
uzgodnienia i decyzjami

Pytanie 13. Czy chodnik na podbudowie z piasku to wystarczajgce rozwigzanie?

Odp: Konstrukcje chodnika nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows.

Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa 8 cm szara

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- warstwa odcinajaca z piasku srednioziarnistego gr. 15 cm

Pytanie 14. Czy zamawiajacy posiada wszystkie zgody na prowadzenie tej inwestycji?
Odp: Zamawiajacy uzyskal brak sprzeciwu dla inwestycji.

Pytanie 15. Czy zamawiajacy robit badania odno$nie wystgpowania lepiszcza smolowego
w obecnie istniejacej nawierzchni ?
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Odp: Zamawiajacy nie wykonywat w/w badan jednak nie wyklucza si¢ miejscowego
wystepowania lepiszcza smotowego.

Pytanie 16. Czy podbudowa z kruszywa lamanego moze by¢ wykonana z kruszywa
z otaczakow ?

Odp: Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 17. Prosimy o przedtuzenie terminu o minimum tydzien aby wykonawca mogt si¢
dobrze przygotowac do zadania.

Odp: termin otwarcia ofert zostal zmieniony z 7.11.2022 na 10.11.2022r .

Pytanie 18. Prosimy o potwierdzenie , Ze rozliczenie bedzie zgodne z umowa czyli bedg tylko
dwie platnosci?

Odp: Platnosci wynagrodzenia realizowane beda zgodnie z § 6 ust. 3 projektu umowy

Pytanie 19. Prosimy o zmian¢ platnosci dla wykonawcy na rozliczenie miesigczne co
znacznie obnizy oferte wykonawcy poniewaz w obecnej sytuacji musi doliczy¢ do wyceny
koszty finansowania inwestycji z whasnych srodkow lub srodkéw z pozyczki.

Odp: Zamawiajacy informuje, ze niniejsze Zadanie jest dofinansowane ze Srodkow
pochodzacych z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,
w zwiazku z pw. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany § 6 ust. 3 projektu umowy

Pytanie 20. Prosimy o zalaczenie decyzji Srodowiskowej

Odp: Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zostala zamieszczona do ogloszonego
postepowania.

Pytanie 21. Prosimy o zalaczenie karty informacji o przedsigwzigciu
Odp: Zamawiajgcy nie udostepnia Karty Informacyjnej przedsigwziegcia.
Pytanie 22. Prosimy o zalgczenie zridu lub decyzji o pozwoleniu na budowe

Odp: Zamawiajacy uzyskat brak sprzeciwu dla inwestycji. Scan z wlasciwg adnotacjg
w zalgczeniu. .

Pytanie 23. Prosimy o informacje czy wykonawca bedzie odpowiadal za odsniezanie drogi
w okresie zimowym 7
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Odp. Po dokonaniu przekazania placu budowy wszelkie obcigzenia dot. utrzymania placu
budowy, w tym zimowego utrzymania bedzie nalezalo do Wykonawcy.

Pytanie 24. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w pelni odpowiada za przekazana
dokumentacj¢ techniczna.

Odp.: Zamawiajacy w pelni odpowiada za przekazang dokumentacje techniczna

Pytanie 25. Czy Zamawiajacy jest pewny ilosci przedmiarowych ? Wiele pozycji wydaje
si¢ byé zanizona lub czesci pozycji brak co bgdzie skutkowato zanizonymi ofertami od
wykonawcéw lub p6Zniejszymi sporami z nimi na etapie realizacji.

Odp.: Przedmiar robét stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny. Wykonawca
jest zobowiazany skalkulowaé wszystkie roboty w celu wykonania przedmiotowej nwestycji
7z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia. W zatgczeniu zaktualizowany rys. nr 06

w celu whasciwego skalkulowania ilosci (odsadzki na poszczegélnych warstwach masy).

Pytanie 26. Czy Zamawiajacy doprecyzuje zapis w pkt. II1.8 dotyczacy obowiazku podania
czeSei zamoOwienia ( zakresu rzeczowego ), ktéry Wykonawca zamierza powierzyC
podwykonawcom poprzez dodanie zapisu, iz Wykonawca poda nazwy firm
podwykonawczych jesli sa one juz znane na etapie posi¢gpowania przetargowego. Wedlug
ugruntowanej praktyki i orzecznictwa KIO Wykonawca nie ma obowigzku wskazywania
nazw firm podwykonawczych na tym etapie , co jest spojne z trescig oswiadczenia JEDZ
skladanego w przetargach powyzej progéw unijnych.

Odp.:

Bylo:

Podwykonawstwo: Wykonawca moze powierzy¢ realizacje elementow (czgsci) przedrmotu
zamdwienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zaméwienia
z udzialem podwykonawcow wykonawca zobowigzany jest do wskazania w swojej ofercie
czesci zamoéwienia (zakresow rzeczowych), ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcow. Wskazanie takie nalezy
umiesci¢ w Ofercie.

Jest:
Podwykonawstwo: Wykonawca moze powierzy¢ realizacje elementéw (czgsci) przedmiotu
zamoOwienia podwykonawcom.

Pytanie 27. Zapisy umowy par. 6 ust. 6
Czy Zamawiajgcy doprecyzuje zZapis Umowy poprzez dodame sformutowania: ,,chyba ze przy
zachowaniu nalezytej starannosci Wykonawcy bylo to niemozliwe.”
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Wykonawca nie moze wzigé catkowitej odpowiedzialnosci i ryzyka za sytuacje, ktore byly
niemozliwe do zweryfikowania i przewidzenia na etapie przygotowania oferty, przy
zachowaniu nalezytej starannosci Wykonawcy. Stanowiloby to bowiem zaklocenie
rownowagi stron umowy, co jest niezgodne z Kodeksem Cywilnym.

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pytanie 28. Zapisy umowy par. 10 ust. 3 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie
limitu kar z 30% na 10% wynagrodzenia umownego brutto?

Odp: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian. Wykonawcy s3 zobowigzani uwzgledni¢
powyzszg wyjasnienia podczas sporzadzania i skladama ofert.
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