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Załącznik Nr 8 do SWZ 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr … 

 

 

zawarta w dniu ………….…….. 2022 r. w Słomczycach, pomiędzy:  

 

Powiatem Słupeckim z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20, 62-400 Słupca,  

NIP 667-17-40-164, REGON 311019013 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Słupeckiego w imieniu i na rzecz którego działa 

na podstawie Pełnomocnictwa Nr 15/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Michał Klotschke – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą 

w Słomczycach, Słomczyce 22, 62 – 420 Strzałkowo, 

przy kontrasygnacie głównej księgowej Magdaleny Meller 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

 

a 

…………………………………………………………………………- wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem  KRS ……………………………….. 

/- wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej/ 

reprezentowaną przez: 

.....................................................................................................................................  

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

o następującej treści: 

 

 

W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie  zamówienia  publicznego na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 

3033P na odcinku Orchowo – Osówiec”, prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej „Pzp”), zostaje 

zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robotę 

budowlaną dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3033P na odcinku Orchowo – Osówiec”. 

2. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

3. Zakres rzeczowy robót objętych Umową szczegółowo określony został w 

dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 3 

powyżej, w tym SWZ wraz z załącznikami, zapoznał się z nią szczegółowo i 

oświadcza, że nie wnosi do niej żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności 

potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z zachowaniem należytej 

staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, wydanymi 

decyzjami oraz harmonogramem realizacji robót.  

6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty zgodnie z niniejszą Umową oraz 

zgodnie z:  

a) złożoną ofertą, 

b) dokumentacją wskazaną w ust. 3, 

c) warunkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i przepisów wykonawczych, 

d) wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych, 

e) instrukcjami Dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń (jeżeli 

dotyczy), 

f) przepisami BHP i ppoż., 

g) dokumentami, instrukcjami i normami wskazanymi w projekcie będącym 

opisem przedmiotu zamówienia., 

h) SWZ. 

7. Maszyny, pojazdy, urządzenia, narzędzia itp. niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko. 

8. Przedmiot umowy zostanie wykonany z nowych materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę, które powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności. 

9. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju 

pochodzenia oraz powinny w szczególności odpowiadać: Polskim Normom, 

wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  

10. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów wbudowanych lub 

wykonania robót, jak również przedstawienia wyników tych badań. Koszty 

przedmiotowych badań ponosi Strona, której stanowisko nie zostało potwierdzone. 

11. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach 

przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w języku 

polskim do dnia odbioru końcowego robót. 

12. W przypadku, gdy dokumentacja techniczna nie podaje w sposób szczegółowy 

technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu całości 

zamówienia, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub 

urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego 

uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego. Zamawiający odpowie na 

piśmie niezwłocznie (nie dłużej jednak niż 7 dni) po otrzymaniu pisemnego zapytania 

od Wykonawcy. 

13. Zamawiający nie odpowiada za materiały, narzędzia i urządzenia składowane na 

terenie budowy. Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje 

odpowiedzialność w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z 

ruchem pojazdów mechanicznych, za wszelkie szkody wynikłe na skutek 

prowadzonych robót 
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14. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń określonych 

w dokumentacji, o której mowa w ust. 2, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 

dla Zamawiającego.  

15. Zmiany, o których mowa w ustępie niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Zamawiającego i 

projektanta.  

16. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną i na dzień 

podpisania umowy nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń. 

17. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją faktyczną, a w szczególności ze 

stanem technicznym i warunkami lokalnymi na terenie budowy, oraz zapewnia, że 

posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości 

techniczne i kadrowe oraz uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania 

umowy.  

 

§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Zamawiający ma obowiązek udostępnić a Wykonawca objąć teren budowy 

niezwłocznie, jednak nie później aniżeli w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej 

Umowy. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy  – 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

harmonogram rzeczowo-finansowy w dniu podpisania umowy oraz każdorazowo 

uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, również w przypadku zmiany 

terminów realizacji zadania, gdy poprzedni harmonogram stanie się niespójny z 

faktycznym postępem prac.  

4. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 

powyżej, w ciągu 7 dni od daty przekazania harmonogramu do zatwierdzenia.  

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca 

będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag.  

6. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag, w formie pisemnej 

lub za pomocą poczty elektronicznej będzie równoznaczne z zatwierdzeniem 

harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w 

powyższym terminie, a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę  harmonogram 

będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

wstrzymania robót w całości lub części. Wszystkie konsekwencje takiego 

wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy 

wyłącznie na podstawie zatwierdzonego harmonogramu.  

7. Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu Harmonogramu, zgodnie z 

postanowieniami SWZ, Wykonawca w pełni uwzględnił wszelkie przewidywalne 

uwarunkowania realizacji przedmiotu umowy, w szczególności wszelkie 

przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki związane z 

miejscem wykonywania prac mogące ograniczyć postęp realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy 

w niezbędnym zakresie. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do 

dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji oraz informacji niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego przekazania Wykonawcy terenu budowy 

w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Z tytułu realizacji Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na 

zasadach  

i w terminach określonych w § 6 Umowy.  

5. Zamawiający dokona odbioru robót na zasadach i terminach określonych w § 8 

Umowy. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 

1) Protokolarne przejęcie terenu budowy, 

2) Przedłożenie Zamawiającemu, przed przystąpieniem do robót, zatwierdzonego 

projektu  tymczasowej organizacji ruchu, 

3) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac i robót związanych z realizacją przedmiotu 

umowy zgodnie z dokumentacją, warunkami wykonania i odbiorów oraz 

obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności z prawem budowlanym oraz 

oddanie go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie, 

4) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 

końcowegorobót w zakresie określonym postanowieniami SWZ, 

5) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej w 2 egzemplarzach wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, 

6) Przekazanie Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów dotyczących 

zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 

ze zm.), 

7) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 

poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

8) Zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, instalacji, zabudowań 

koniecznych do zrealizowania robót, wywóz, przywóz gruntu. Wykonawca jest 
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zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

9) Zapewnienie bezpiecznych warunków na terenie budowy oraz w jego otoczeniu 

zapewniając jednocześnie, w okresie prowadzenia robót, jak i w okresie wstrzymania 

robót, możliwość dojazdu do posesji oraz wywóz odpadów z posesji, a także 

umożliwiając dojazd do posesji po zakończeniu robót w danym dniu. Wykonawca 

powinien na bieżąco informować mieszkańców o utrudnieniach związanych z 

prowadzonymi robotami, 

10) Informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz 

terminie odbioru robót zanikających, 

11) Pisemne zgłoszenie robót do odbioru, 

12) Uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminów odbiorów robót częściowych i 

zanikających, 

13) Zasilenie terenu budowy w energię elektryczną i wodę na koszt Wykonawcy po 

uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów oraz bieżąca regulacja płatności za ich 

zużycie, 

14) Pełna odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie objętym robotami, na 

zasadach ogólnych, od chwili przekazania terenu budowy, 

15) Wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy 

informacyjnej budowy oraz tablic dostarczonych przez Zamawiającego, 

16) Współpraca ze przedstawicielami Zamawiającego oraz instytucjami zawiadującymi 

infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie budowy, w tym zapewnienie ich 

nadzoru przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia, 

17) Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami, 

18) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 

19) Utrzymanie porządku na terenie objętym robotami w czasie ich realizacji oraz 

ponoszenie kosztów wywozu odpadów, uporządkowanie z błota i innych nieczystości 

dróg, po których odbywa się transport materiałów związanych z realizacją 

przedmiotowej inwestycji, 

20) Znajomość, stosowanie i przestrzeganie w czasie prowadzenia robót, wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego (powszechnego i 

miejscowego) oraz przepisów bhp i ppoż. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie 

robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca, 

21) Zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad 

realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny 

pracy. Koordynowanie robót realizowanych przez podwykonawców, 

22) Uczestniczenie wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych 

zwoływanych przez Zamawiającego. Kierownik budowy, ustanowiony z ramienia 
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Wykonawcy, zobowiązany jest systematycznie dokonywać wpisów do dziennika 

budowy. 

23) Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i 

trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub 

przyspieszenie terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy. W przypadku nie 

wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia 

powyższego zarzutu wobec Zamawiającego, 

24) Przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie 

ubezpieczenia OC działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

wraz z dowodem potwierdzającym uiszczenie składek.  

25) Dostarczenie Zamawiającemu wymaganych Prawem budowlanym: 

a) dokumentów stwierdzających posiadanie przez kierownika budowy oraz 

kierowników robót uprawnień budowlanych, 

b) aktualnego zaświadczenia o wpisie kierownika budowy oraz kierowników robót  

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim 

terminem ich ważności, 

26) Wykonawca, jako wytwarzający odpady, zapewnienia na własny koszt transport 

odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z ich utylizacją, zgodnie z 

właściwymi przepisami i decyzjami środowiskowymi, w szczególności: 

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

27) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym 

mowa w pkt. 25) przy realizacji przedmiotu umowy. Naruszenie wymogów 

określonych powyżej skutkować będzie:  

a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu 

istniejącego  przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy na koszt 

Wykonawcy, 

b) uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania dla 

Wykonawcy. 

28) Każdorazowe zgłoszenie Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego oraz 

ewentualnych kolizji z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym 

oraz zielenią (drzewa, krzewy). 

29) Kontrola jakości materiałów i robót, badania laboratoryjne będą prowadzone na koszt 

Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

30) Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

31) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach  

i wypadkach, 
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32) Ponadto, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:  

a) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i 

energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 

b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 

d) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

e) wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek  w 

przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub 

zanikających, 

f) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 

g) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych     

oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

33) Umożliwienie wstępu na teren budowy oraz udostępnienie danych i informacji 

pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą Prawo budowlane oraz innym pracownikom, których 

Zamawiający wskaże w okresie realizacji Umowy, 

34) Zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 

jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców, 

2. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1040, 1043 i 1495). Nie dotyczy to osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 

2021 r. poz. 2351ze  zm.). 

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: czynności wymagające pracy fizycznej oraz operatorów maszyn. 

4. W związku z obowiązkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o którym mowa powyżej 

ustala się co następuje: 

1) Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy, (a także na każde żądanie Zamawiającego złożone w trakcie 

realizacji umowy – również w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania), 

oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę, oświadczenia 

zatrudnionego pracownika oraz kopii umów o pracę lub dowodów zgłoszenia 

pracownika do ZUS. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tkltqmfyc4nbzgiytgmzxgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tkltqmfyc4nbzgiytgmzxgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tkltqmfyc4nbzgiytgmzxgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzvge4ta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojwga2ta
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2) jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia 

Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki: 

a) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy  

z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on 

zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób, by faktyczne 

wykonanie prac w zakresie podanym w SWZ, wykonane było przez osoby 

zatrudnione na umowę o pracę, 

b) W projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący 

Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym w 

SWZ zrealizował przedmiot umowy za pomocą osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę,  

c) Brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu 

skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy 

o podwykonawstwo.  

3) Brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia, o 

którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem przez 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; ponadto skutkować może zwróceniem się Zamawiającego do Państwowej 

Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. 

5. Od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w  § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność  za wszystkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu 

umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz obszarem przyległym, 

a wszelkie okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania przedmiotu 

umowy wynikające z lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie.  

7. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres 

realizacji przedmiotu umowy zabezpieczyć teren budowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym stanie i 

porządku przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.  

9. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca doprowadzi teren 

budowy i tereny przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z 

terenu budowy wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się na terenie budowy w 

związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie na terenie budowy nie stanowi 

przedmiotu umowy opisanego Dokumentacją Projektową, w szczególności takie jak: 

odpady, resztki materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia budowlane, 

kontenery, urządzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbędne prace porządkowe. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym 

przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do terenu 

budowy.  

11. Zamawiającyustala obowiązkowe spotkania pomiędzy Zamawiającym lub jego 

przedstawicielem a Wykonawcą 1 raz w miesiącu, poza tym w razie potrzeb. Notatki ze 

spotkań jest zobowiązany prowadzić Wykonawca i przekazywać najpóźniej na 3 dzień 

po naradzie do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru. 

12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 
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o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane 

lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

13. W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie 

Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, Strony 

zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, 

zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie się Wykonawcy od zawarcia 

tej umowy, uznaje się za przerwę w realizacji robót.  

 

§ 5 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego związanych z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.  

3. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również obowiązek uiszczenia przez 

Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji Umowy. 

4. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: : 78 8542 

0001 0000 5441 2000 0100 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

6. W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 
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jakości będzie wynosiła 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe: 

a) Wynagrodzenie netto ………………………,…… zł (słownie: …); 

b) Podatek Vat ………………………………………. zł ( słownie….). 

c) Wynagrodzenie brutto ………………….…,…… zł (słownie: …).  

 

2. Zamawiający po zawarciu umowy przewiduje udzielenie zaliczki na podstawie art. 

442 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji 

zamówienia w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto 

zamówienia, tj. _______________ zł, 

2) Warunkiem otrzymania zaliczki jest złożenie przez Wykonawcę, w 

terminie do 7 dni od podpisania umowy faktury zaliczkowej w 

wysokości, o której mowa w pkt. 1) 

3) Wykonawca potwierdza na piśmie fakt otrzymania zaliczki; zaliczka 

będzie płatna w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury zaliczkowej. 

3. Zamawiający przewiduje płatności wynagrodzenia w II transzach: 

1) I transza w formie zaliczki w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w ust. 1, 

płatnapo zawarciu niniejszej umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujący 

m.in.numer konta bankowego, na które należy przelać zaliczkę.  

2) II transza w wysokości 98 % wynagrodzenia określonego w ust. 1, płatna w 

terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty zakończenia odbioru końcowego zadania 

na podstawie protokołuodbioru końcowego oraz złożonej w siedzibie 

Zamawiającego, poprawnie wystawionejfaktury VAT, na warunkach opisanych 

poniżej, przy czym faktura winna być złożonanie później niż do siedmiu dni od daty 

zakończenia odbioru końcowego.Wykonawca zapewni finansowanie realizacji 

przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszejumowy, w części niepokrytej kwotą 

określoną w ust. 2 pkt 1. 

3) Rozliczenie udzielonej przez Zamawiającego zaliczki ustala się w sposób 

następujący: 

a) rozliczenie zaliczki następuje poprzez dokonanie odbioru częściowego 

poWykonaniuprac, których wartość stanowi minimum 2% wartości robót. 

Wartośćrobót objętychodbiorem częściowym ustalona zostanie w oparciu o ceny 

jednostkowe wskazane wkosztorysie ofertowym oraz zakres 

faktyczniezrealizowanych robót wynikającychz dokonanych obmiarów, 

b) za termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień 

sporządzeniaprotokołuczęściowego robót z potwierdzeniem ich prawidłowego 

wykonaniaprzez inspektoranadzoru. 
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c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na 

pisemnywniosekWykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczki w innym terminie, 

wskazanymprzezZamawiającego. 

 d) Odbiór częściowy robót będzie możliwy dopiero po całkowitym rozliczeniu 

sięWykonawcy z przyznanej zaliczki. 

4. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, która 

uwzględniać będzie otrzymaną przez Wykonawcę zaliczkę na poczet realizacji 

zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia  

finansowania inwestycji w części nie pokrytej wkładem własnym Zamawiającego, na 

czas poprzedzający wypłatę z promesy. 

5. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty 

wykonaniaprzedmiotu Umowy, w tym między innymi koszty wszelkich materiałów 

oraz robót wynikających z dokumentacji projektowej, jak również tych, które nie 

zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 

obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją robót objętych Umową, skalkulowanych i 

wywnioskowanych na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej i określonych 

standardów. Wykonawca nie będzie mógł powołać się na pominięcie lub błąd w 

zakresie konieczności użycia materiałów lub wykonania określonych robót w celu 

uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia.  

7. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności:  

1) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w 

pełnym zakresie, w tym koszty wykonania wszystkich zobowiązań 

zaciągniętych przez Wykonawcę na mocy Umowy, koszty czynności 

przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu 

materiałów, jak również koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie 

inne koszty wykonania robót, zysk Wykonawcy, oraz koszty 

wszelkich innych świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla 

prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy,  

2) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań 

nieopisanych lub niewymienionych w dokumentacji projektowej, a 

koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia 

prawa, obowiązujących norm lub praktyki budowlanej - zostały one 

uwzględnione na podstawie analizy dokumentacji projektowej oraz 

oceny ryzyka związanego z realizacją przedmiotu umowy i zostały 

skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji są ujęte w 

wynagrodzeniu Wykonawcy.  

8. Rozliczenie ostateczne nastąpi fakturą końcową, na podstawie protokołu odbioru 

końcowego. 

9.  Do protokołu określonego w ust. 7 należy dołączyć certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną na zastosowane materiały oraz 

wyroby oraz pomiary geodezyjne, jeśli dane prace tego wymagają.   
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10. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatne będą przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 30 dni od 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. W wypadku 

korzystania przez Wykonawcę z usług Podwykonawców wraz z fakturą należy 

przedłożyć: 

a) listę podwykonawców wraz z informacjami na temat wysokości należnego im 

wynagrodzenia w danym  okresie rozliczeniowym oraz terminie płatności;  

b) oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym lub potwierdzenia 

uregulowania należności za wykonane przez podwykonawców roboty wraz z 

fakturami. W przypadku jeżeli termin zapłaty faktury na rzecz podwykonawcy 

nie upłynął jeszcze na dzień wystawienia faktury Wykonawcy, Wykonawca 

stosowne oświadczenia lub dokumenty przedstawi do czasu upływu terminu 

płatności jego faktury.  

11. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia 

przelewu bankowego. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku braku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane lub usługi lub dostawy. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji. W trakcie prowadzenia procedury wyjaśnień termin 

płatności faktury Wykonawcy ulega zawieszenia w zakresie obejmującym wyjaśnienia.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

a) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

b) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
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zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. W przypadku trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

19. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub zaniechanych, ich wykonanie nastąpi 

w ramach ustalonego wynagrodzenia i oszacowane w oparciu o kalkulację robót 

zamiennych, opracowaną w oparciu o katalogi KNR i opracowania uzupełniające oraz 

wysokości wskaźników robocizny, kosztów ogólnych, kosztów zakupu, zysku, materiału i 

sprzętu wskazane w opracowaniach typu „Sekocenbud”, albo innej bazie cenowej, z 

której korzysta Wykonawca, a kwoty nie mogą być wyższe niż „średnie ceny krajowe”, 

dla kwartału i roku w jakim te roboty były wykonane. 

20. Zamawiający informuje, że niniejsze Zadanie jest dofinansowane ze środków 

pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

21. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy ryzyk wynikających z zawartej 

umowy, w tym z pochodzeniem środków na sfinansowanie inwestycji z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a ponadto oświadcza, iż 

posiada niezbędne zasoby techniczne, personalne i finansowe niezbędne do 

zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę transzy przez BGK.  

 

§ 7 

Podwykonawcy 

 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są 

robotybudowlane, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającego jej szczegółowy 

przedmiot, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.  

2. Zgłoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie 

przed przystąpieniem przez niego do wykonywania robót i musi zawierać jego dane, 

a w szczególności imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, 

dane kontaktowe osób do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. 
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4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania podwykonawcy, 

dalszemu podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca 

zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza Wykonawcy i podwykonawcy pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 

c) nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 

d) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia 

/maksymalnej    wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 

e) w części, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca 

powierza podwykonawcy, przekracza wartość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy od Zamawiającego; 

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez 

Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót; 

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie stron 

według zasad określonych w niniejszej Umowie; 

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w Umowie z 

Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie 

stanowiące podstawę wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór 

częściowy, końcowy itp. stanowiący podstawę wystawienia faktury przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego); 

i) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza 

Umowa; 

j) okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady   Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

k) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania 

umów na roboty  budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi 

Podwykonawcami, w szczególności zapisów  warunkujących podpisania tych 

umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 
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8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza Wykonawcy i podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 7.  

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w 

terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

11. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym 

w ust. 10 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

13. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Powyższe uregulowania stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez Podwykonawcę w przypadku: 

a) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody 

Zamawiającego, 

b) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 

c) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą 

zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647(1)Kodeksu 

cywilnego. 

        16.   Zgłoszenie, zastrzeżenia i sprzeciw muszą mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 8 

Odbiór robót 

 

1. Strony ustalają, iż w toku realizacji umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

1) Odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu:  

 Wykonawca będzie informował inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do dziennika budowy na nie mniej niż 

3 dni robocze przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym 
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fakcie inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany 

jest na żądanie Inspektora Kontraktu, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan 

poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie 

zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowiązek poinformowania o 

takim fakcie osób trzecich. 

2) Odbiory częściowe: 

 Rozpoczęcie czynności odbiorowych robót budowlanych nastąpi w terminie 7 dni, 

licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia przez 

Wykonawcę na piśmie gotowości do odbioru danego zakresu prac projektowych lub 

robót budowlanych, wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego ze 

wskazaniem ich przedmiotu, rozmiaru i wartości oraz przyjęciu przez Zamawiającego 

dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zgłoszonych prac i robót. 

3) Odbiór końcowy przedmiotu umowy: 

 Z czynności odbioru końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie 

spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 

terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

 O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego na piśmie. 

     4)   Odbiór Ostateczny - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu 

Umowy: 

a) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona 

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli 

Zamawiającego, odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym okresie,  

b) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 

wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną 

(mailową), 

c) jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości 

wykonania zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania 

sprawdzające, Zamawiający zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce 

badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania 

robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży 

Wykonawcę.  

2.  Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego 

wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 

7. 

3.  Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, a uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać usunięcia 

wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie 

stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich przypadkach będzie 

termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar umownych, 

2) nadające się do usunięcia, a umożliwiające użytkowanie przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać odbioru 

wyznaczając termin na usunięcie wad, 
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3) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót, 

których dotyczy wada, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie 

tych wad  lub Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za 

wykonanie tych robót, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót, których dotyczy wada, 

wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie tych wad  lub odstąpić 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 45 dni od dnia, 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie na jego koszt i ryzyko (bez upoważnienia 

sądowego) wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego i nie usuniętych przez 

niego w wyznaczonym terminie. Koszty usunięcia wad zostaną potrącone z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w wysokości przewyższającej 

wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będą dochodzone na drodze 

postępowania sądowego.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad. 

6. Po potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji rozpoczynają bieg terminy na zwrot zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

7. W przypadku wystąpienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunięcia nie może 

być dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że 

usunięcie nie jest możliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystąpienia przez 

Wykonawcę do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy 

bez upoważnienia sądowego, bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji, co nie wyłącza 

uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych. 

 

 

§ 9 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

 

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres ………………., na 

wykonane roboty, w tym użyte materiały oraz zamontowane urządzenia, liczony od 

dnia zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego robót.  

2. Jeżeli w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości zostaną stwierdzone wady, 

Wykonawca zrealizuje swoje zobowiązania wynikające z udzielonej rękojmi za wady i 

gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Termin na usunięcie wady nie może być dłuższy niż 7 dni od daty powiadomienia 

Wykonawcy o jej wystąpieniu, chyba że Strony w poszczególnym przypadku 

uzgodnią inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad 

Strony zobowiązane są uwzględnić charakter wady, wpływ na funkcjonowanie 

obiektu, rzeczywiste możliwości Wykonawcy wynikające z uwarunkowań 

technicznych. 
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4. W odniesieniu do wad uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających 

funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do działań 

naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

oraz w odniesieniu do wad zagrażających bezpieczeństwu w terminie do 24 godzin 

od momentu powiadomienia przez Zamawiającego. 

5. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw 

wynikających z gwarancji i rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o 

skorzystaniu z powyższego uprawnienia, po wcześniejszym, ponownym wezwaniu do 

usunięcia wad i usterek oraz poinformowaniu, że w przeciwnym wypadku zostanie 

wprowadzony wykonawca zastępczy.  

6. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć 

karę umowną zgodnie z postanowieniami Umowy.  

7. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości mogą być dochodzone także 

po upływie terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zgłosił 

Wykonawcy istnienie wady w tym okresie.  

 

§ 10 

Kary umowne 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę 

Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,05 %wartości 

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy; 

b) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w 

wysokości 0,05 %wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów przyjętych w Umowie; 

c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10%wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy; 

d) za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4 Umowy 

potwierdzających zatrudnienie pracowników na umowę o pracę w wysokości 200 zł 

za każdy dzień zwłoki za każdego pracownika; 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o której mowa w § 7 ust. 1 

Umowy w wysokości 200 zł wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy 

za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo; 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w § 7 ust. 12 Umowy w wysokości 

200 zł za każdy dzień zwłoki; 

g) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki; 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 

mowa w § 7 ust. 13 w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki. 
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3. Kary umowne określone w ust. 2 nie wyniosą w sumie więcej niż 30% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

4. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej wynagrodzenia Wykonawcy lub 

skorzystać z zabezpieczenia wykonania Umowy złożonego przez Wykonawcę. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem 

robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je 

ukończyć w czasie umówionym, w szczególności Wykonawca 

nie dotrzymuje terminów określonych w Harmonogramie,  

2) Wykonawca jest w zwłoce z zakończeniem realizacji 

przedmiotu Umowy, 

3) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z Umową, 

dokumentacjąlub wskazaniami Zamawiającego, pomimo 

wcześniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie 

krótszego niż 7 dni, 

4) Wykonawca nie podjął prac lub przerwał z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy realizację Umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjęcia robót i 

wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 3 dni, 

5) Wykonawca nie realizuje obowiązków dotyczących 

zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o których 

mowa w § 4 ust. 3 lub ust. 4 Umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 

obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania i wyznaczenia terminu 

1 miesiąca, z zastrzeżeniem, że należność objęta fakturą VAT jest bezsporna. 

3. Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od 

wystąpienia przyczyny odstąpienia w terminie obowiązywania Umowy. Odstąpienie 

od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na 

koszt tej strony, z której  winy nastąpiło odstąpienie od Umowy. Wykonawca zgłosi do 

odbioru roboty przerwane.  

5. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę.  
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§ 12 

Zmiana treści umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 

pkt. 2-4 oraz ust. 2 Prawa zamówień publicznych. 

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 

ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych w następujących przypadkach: 

1) Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń lepszej generacji niż 

wskazane w SWZ, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania 

Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub 

zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiągnięcia 

niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót, na umotywowany 

wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest 

zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materiałów 

i technologii wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

2) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 

również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji 

o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej 

Umowy, w szczególności:  

 

a) opóźnienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do 

wydania których są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać 

na mocy przepisów Prawa;  

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;  

c) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie 

przewidzianych w zamówieniu;  

d) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich 

decyzji, zgód, pozwoleń. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest 

zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres wynikający z opisanych okoliczności. 

 

 3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją 
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zamówienia;  

b) wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. katastrofy) skutkujących niemożnością 

wykonywania Przedmiotu Umowy wpływającą na termin zakończenia całości robót;  

c) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 

wstrzymujących (opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających z 

nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;  

d) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem Umowy, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność 

wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz 

dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie 

warunki, które łącznie: - biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych 

determinujących wykonanie poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem 

prowadzenia tychże robót. 

e) zmiany spowodowane koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych, 

zaniechaniem robót, uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę,  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej powyżej możliwa jest 

zmiana wynagrodzenia, zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii robót oraz 

odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany. 

4) W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia 

spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do 

działania w stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin wykonania Umowy 

odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z 

zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia.  

3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie 

okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym - 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej 

zmiany.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o 

zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać w szczególności: propozycję 

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację 

zmiany wynagrodzenia. 

6. W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 13 

Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 

 

1. Realizując zadania publiczne objęte niniejsza umową Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-

komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie 

określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 

2020 poz. 1062).  

2. W przypadku gdy Wykonawca zleca lub powierza, na podstawie umowy, realizację 

zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udziela 

zamówień publicznych (zlecanych na podstawie niniejszej umowy) podmiotom innym 

niż podmioty publiczne, Wykonawca jest obowiązany do określenia w treści umowy 

warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem 

minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz. 

1062). 

 

§ 14 

Przedstawiciele 

 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest: 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawa 

budowlanego. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy 

…………………………… działający w granicach umocowania określonego 

przepisami Prawa budowlanego. Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna tylko 

w przypadku gdy nowa osoba spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w 

SWZ, a w przypadku gdy było to przedmiotem kryterium ofert, posiada kwalifikacje 

nie gorsze niż osoba ustępująca. Nowy kierownik podlega akceptacji Zamawiającego.  

4. Zmiana kierownika budowy lub inspektora nadzoru nie stanowi zmiany Umowy.  

5. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania 

przedstawiciela na narady koordynacyjne. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w 

ust. 3, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

 

1.  Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z 

umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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2. Wszelkie spory, które mogą powstać podczas wykonywania niniejszej umowy o 

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

mediacje lub inne polubowne rozwiązaniu sporu będą rozstrzygane przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3.  W okresie trwania niniejszej Umowy Strony są zobowiązane informować się nawzajem 

na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie 

zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

4. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

§ 16 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy zs.    

w Słomczycach ,  Słomczyce 22 , 62-420 Strzałkowo, tel. +48 63 277-11-49, e - mail: 

pzd@slupca.pl, 

1) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem  e-mail: inspektor@osdidk.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy;   

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w rozporządzeniu prezesa rady 

ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych;  

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;  

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7) posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

mailto:pzd@slupca.pl
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

10) Objaśnienia:  

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników.  

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 ............................................... ............................................... 

 Zamawiający Wykonawca 

 

 

 


