KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3085P W M. WACLAWOW - ODC. NR 2

BRANZA DROGOWA
ODCINEK 1+683 - 2+623
NUMER ) . JEDNOSTKA CENA
LP ss WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOSTK| WARTOSC
T NAZWA ILOSC OWA
1 2 4 5 6,00 7 8
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE [ |
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,94
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane elementy
2 01.02.02 drogowe wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy m3 1163,00
3 Ciecie krawedzi jezdni pitag mechaniczng mb 1475,00
Regulacja wysoko$ciowa istniejgcych nawierzchni z kostki brukowej - rozbiérka i
4 paletowanie istniejgcej kostki oraz ponowne wbudowanie wraz z uzupetnieniem m2 40,00
podsypki
5 Rozbidrka istniejgcych elementéw ulic - krawgznikdw wraz z zatadunkiem i odwozem 3 500
na odktad Wykonawcy m ’
6 01.02.04 |Rozbidrka istniejgcej bitumicznej nawierzchni jezdni $r. gr. 30cm wraz z 3 786.00
przekruszeniem do frakcji 0/63mm i odwozem na odktad Zamawiajgcego m !
7 Rozbidrka zarurowan pod zjazdami wraz ze Sciankami czotowymi oraz zatadunkiem i b 38.00
odwozem na odkfad Wykonawcy m !
8 Rozbiérka przepustu betonowego @1400 pod korong drogi wraz ze $ciankami b 900
czotowymi oraz zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy m ’
9 Rozbiérka elementéw organizacji ruchu oraz BRD kpl 1,00
Razem roboty przygotowawcze
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
10 Wykonanie wykopéw pod projektowane elementy drogowe po uprzednim usunigciu 3 91900
warstwy humusu wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy m !
—— 02.01.01
11 Wykonanie wykopdéw pod projektowane elementy kanalizacji deszczowej wraz z 3 208.00
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy m !
Wykonanie nasypéw pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem,
12 ) . m3 303,00
02.03.01 dowozem i wbudowaniem
13 Wykonanie zasypania elementéw kanalizacji deszczowe;j m3 83,00
Razem (roboty ziemne):
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
14 Wykonanie studni rewizyjnych betonowych @1000 w gotowym wykopie wraz z kol 500
zakupem, dowozem i wbudowaniem P !
15 Wykonanie wpustdéw kraweznikowo - jezdniowych betonowych @500 z osadnikiem w, Kol 6.00
gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem P !
16 Wykonanie przykanalikow z PP @200 SN 8kN/m2 w gotowym wykopie mb 22,00
17 Wykonanie kolektora z PP @300 SN 8kN/m2 w gotowym wykopie mb 143,00
18 Wykonanie wylotu prefabrykowanego do rowu wg KPED 02.16 kpl 1,00
19 Wykonanie umocnienia pionowych $cian wykopéw o gtebokosci do 3 m m2 200,00
20 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m2 193,00
21 03.02.01 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 20 cm m2 20,00
22 Wykonanie obsypki piaskowej elementéow odwodnienia gr. 30 cm m2 143,00
23 Wykonanie zasypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m2 163,00
24 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm - dlugosé t 100
odcinka prébnego - 50m szt. !
25 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm - diugos$¢ t 300
odcinka prébnego - 50m szt. !
2 Wykonanie umocnienia wylotu kolektora do rowu narzutem kamiennym na 2 10.00
podbudowie z betonu cementowego C16/20 gr. 10 cm m !
27 Wykonanie remontu betonowego przepustu pod korong drogi - wykonanie przepustu mb 10,00
1400
28 Wykonanie betonowych $cianek czotowych przepustu m3 4,00
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie
pod petng kontrukcje nawierzchni jezdni 4223
29 | 04.01.01 |pod zjazdy z thucznia m2 198 m2 4495,00
pod wyspe najazdowg 34
pod regulacje wysoko$ciowg nawierzchni z kostki 40
30 Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni jezdni po frezowaniu ist. 2 4500.00
nawierzchni w celu potgczenia z projektowang w ilosci 0,5 kg/m2 m !
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31 04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych jezdni (warstwa wigzaca i wigzaco 2 5987 00
- wyréwnawcza ) w ilosci 0,5 kg/m2 m !
32 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych jezdni (warstwa podbudowy 2 3684.00
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/63mm) w ilosci 0,8 kg/m2 m !
Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni mieszanki niezwigzanej z kruszywem
33 C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 20 cm m2 3684,00
—— 04.04.02
34 Wykonanie podbudowy zasadniczej wyspy najazdowej z mieszanki niezwigzanej z, 2 3400
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 20 cm m !
Wykonanie warstwy ulepszonego podtfoza jezdni z gruntu stabilizowanego cementem
35 o Rm =1,5 Mpa gr. 25cm m2 1569,00
) o . - - o
36 Wykonanie warstwy mrozoochronnej jezdni z gruntu niewysadzinowego o CBR> 35% m2 1569,00
04.05.01 |9r- 20cm
Wykonanie podbudowy pomocniczej jezdni z mieszanki zwigzanej cementem
37 0/16mm klasy C3/4 gr. 15 cm m2 4223,00
38 Wykonanie podbudowy pomocniczej wyspy najazdowej z mieszanki zwigzanej 2 3400
cementem 0/16mm klasy C3/4 gr. 15 cm m !
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
39 | 05.02.01 |Wykonanie nawierzchni zjazdow z ttucznia kamiennego frakcji 0/63mm gr. 20 cm m2 198,00
Wykonanie nawierzchni wyspy najazdowej z kostki kamiennej 15/17cm koloru
40| 05.03.01 szarego wraz z podsypka cementowo - piaskowg 1:4 gr. 5 cm m2 34,00
Wykonanie warstwy wigzgco - wyréwnawczej jezdni z betonu asfaltowego AC 16 W
41 | 05.03.05a 50/70 gr. min. 5 cm Mg 855,00
42 | 05.03.05b [Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm m2 5895,00
43 Wykonanie frezowania na pofgczeniach z istniejacg nawierzchnig wraz z 2 50 00
zatadunkiem i odwozem na odktad Zamawiajgcego m !
—— 05.03.11
Wykonanie frezowania profilujgcego wraz z zatadunkiem i odwozem na odkfad
44 Zamawiajgcego m3 125,00
Wykonanie remontu czastkowego istniejacej nawierzchni jezdni - w celu
45 05.03.17 zniwelowania uszkodzen - wyboi Mg 145,00
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie humusowania z obsianiem mieszanka traw gr. 10cm opasek oraz skarp
46 | 06.01.01 o pochyleniu od 1:1 - 1:1,5 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem m2 450,00
47 | 06.03.01 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm m2 1865,00
gr.15cm
Wykonanie remontu rowu przydroznego - pogtebienie rowu, profilowanie wraz z
obsianiem mieszankg traw skarp o nachyleniu 1:1,5 i 1:1 oraz profilowanie dna rowu
49| 06.04.01 szerokosci 0,40 - 0,60m oraz gtebokosci min. 0,50m, w miejscu wylotu kanalizacji mb 1300,00
min. 1,50m
Razem (roboty wykonczeniowe):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
49 | 07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowe;j m2 532,00
50 | 07.02.01 Wykonanie zamontowania tablic oznakowania pionowego jezdni (znaki $rednie) oraz, Kol 1.00
o osadzenia stupkow stalowych @2,5 oznakowania pionowego i urzagdzen BDR P !
Razem (oznakowanie drég i elementy bezpieczenstwa ruchu):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
Wykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo -
51 piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 177,00
Wykonanie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo -
52 piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 162,00
53 Wykonanie kraweznikéw betonowych skosnych prawych na podsypce cementowo - b 11.00
08.01.01 piaskowej 1:4 gr. 5 cm m !
54 Wykonanie krawgznikéw betonowych skoénych lewych na podsypce cementowo - b 11.00
piaskowej 1:4 gr. 5 cm m !
55 Wykonanie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22x100 cm na podsypce b 8500
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m !
Wykonanie fawy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod utozenie
56 kraweznikéw i opornikow m3 45,00
57 Wykonanie $cieku przykraweznikowego z dwoch rzedéw kostki na podsypce 2 2400
08.05.01 |cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m !
58 Wykonanie fawy z betonu cementowego C12/15 pod utozenie $cieku m3 10,00

Razem (elementy ulic):

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:
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